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Dnia  13-06-2013  roku  do  siedziby  Zamawiającego  wpłynęło  zapytanie  dotyczące 
przetargu  nieograniczonego  pn „  Przebudowa drogi  gminnej  z  nawierzchni  gruntowej  do 
nawierzchni bitumicznej w miejscowości Bieganowo” następującej treści:
„Uprzejmie prosimy o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:
Pytanie 1
Dotyczy §4 pkt 7 projektu umowy.
Wykonawca prosi o doprecyzowanie zapisu bądź potwierdzenie iż zapłata za wykonanie robót 
nie  objętych  umową  na  podstawie  protokołu  konieczności  zostanie  dokonana  
w ramach oddzielnego wynagrodzenia ryczałtowego .
Pytanie 2
Dotyczy §4 pkt 8 projektu umowy.
Czy Wykonawca przedstawiając polisę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz polisę 
ubezpieczenia zaplecza, sprzętu i maszyn budowlanych od wszelkiego ryzyka będzie spełniał 
wymagania Zamawiającego określone w §4 pkt 8 projektu umowy.
Pytanie 3
Dotyczy §12 pkt 1 ppkt 3, ppkt4 oraz § 12 pkt 2lit. a) projektu umowy.
W  związku  z  bardzo  wysokim  poziomem  kar,  odbiegającym  znacznie  od  standardów 
obowiązujących w umowach o roboty budowlane, wnosimy o ich obniżenie.”

Odpowiedzi:
Ad pytanie 1
Zamawiający potwierdza, że zapłata za wykonanie ewentualnych robót wykraczających poza 
zakres projektu budowlanego zostanie dokonana w ramach oddzielnego wynagrodzenia.
Ad pytanie 2
Wykonawca  przedstawiając  polisę  ubezpieczenia  odpowiedzialności  cywilnej  oraz  polisę 
ubezpieczenia  sprzętu  i  maszyn  budowlanych  od  wszelkiego  ryzyka  będzie  spełniał 
wymagania Zamawiającego określone w § 4 pkt 8 projektu umowy.
Ad pytanie 3
Zamawiający  ustalił  graniczny  limit   kar  umownych  na  poziomie  30% wynagrodzenia.  
W ocenie Zamawiającego nie jest to limit wygórowany  zważywszy na fakt, że inwestycja jest 
współfinansowana z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych i w przypadku np. niedotrzymania 
terminów Zamawiający może stracić w/w dofinansowanie. Zamawiający nie zmienia zapisów 
§ 12 projektu umowy.


