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Wszyscy Wykonawcy

WYJASNIENIE TRESCI
SPECYFIKACJI WARUNKOW ZAMOWIENIA

Na podstawie art. 284 ust.2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamoéwien
publicznych (Dz. U. z 2021, poz. 1129), Gmina Zarnéw, jako Zamawiajacy przekazuje tresé
zapytan jakie wptynety do tresci SWZ wraz z wyjasnieniami:

1. Prosze o potwierdzenie, iz dla zadania nr 7, ktdre jest w formule zaprojektuj i wybuduj
zatgczony przedmiar ma charakter pomocniczy.

Odpowiedz: Zamawiajgcy potwierdza, ze zatgczony przedmiar ma charakter
pomocniczy.

2. Zuwagi na rézne terminy realizacji ( Dla Zadan Nr 1-6: 2 miesigce od daty podpisania
umowy Dla zadan Nr 7-9: 9 miesiecy od daty podpisania umowy ) czy Zamawiajgcy po
wykonaniu catoéci prac dla zadan 1-6 dokona odbioru oraz zaptaty catosci
wynagrodzenia za w/w zakres robét czy tez zaptata nastgpi po wykonaniu prac na
wszystkich zadaniach tj. 1-9.

Odpowiedz: Zgodnie z zapisami §10 Wzoru umowy — zatacznik Nr 7 do SWZ
Zamawiajgcy dopuszcza czesciowe fakturowanie robét. Pierwsza cze$é zostanie
pokryta z wktadu wiasnego gminy. Zaptata pozostatej czesci wynagrodzenia dla
Wykonawcy nastapi w trzech transzach. Transza pierwsza i druga: po zakoriczeniu
wydzielonego etapu prac w ramach realizacji Inwestycji (zgodnie z harmonogramem
przedtozonym przez Wykonawce), przy czym zakres rzeczowy wykonanych prac musi
odpowiadac: (a) dla transzy pierwszej nie wiecej niz 20% wynagrodzenia ryczattowego
o ktérym mowa wyzej i (b) dla transzy drugiej nie wiecej niz 25% wynagrodzenia
ryczattowego o ktérym mowa wyzej. Powyzsze transze ptatne beda po zakohczeniu
kazdego z etapéw przez Zamawiajgcego. Trzecia transza po zakonczeniu realizacji
Inwestycji w wysokosci pozostatej do zaptaty kwoty wynagrodzenia.
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