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Projekt

Wdniu ............... r. w Zarnowie pomiedzy:

Gming Zarnéw z siedzibg 26-330 Zarndéw ul. Opoczynska 5, NIP: 768-17-17-807
reprezentowang przez:

Woéjta Gminy — Krzysztofa Nawrockiego przy kontrasygnacie Pani Edyty Belicy -
Skarbnika Gminy,

zwang dalej ,,Zamawiajgcym”

Z SIBUZIDG W .o
NIP: e,
reprezentowang przez:
L
zwanym dalej ,,Wykonawca”

zawarto umowe o roboty budowlane o nastepujacej tresci:

Wykonawca zostat wybrany zgodnie z rozstrzygnieciem postepowania o udzielenie
zamowienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na postawie ustawy z dnia
11 wrze$nia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z pozn.
zm.)

§1
Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie zamowienia pn.. ,,Rozbudowa budynku
w Niemojowicach na potrzeby Swietlicy srodowiskowej” — |l etap, kiére Zamawiajgcy
powierza a Wykonawca przyjmuje do realizaciji.
2. Szczegobtowy zakres robét okreslajg projekty techniczne oraz przedmiary robét (zatgcznik
do SW2).
3. Przedmiot umowy jest scisle okreslony w:

1) ofercie Wykonawcy,

2) specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia,

3) dokumentacji projektowej,

4) Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Roboét.
4. Strony zgodnie postanawiajg, iz SWZ wraz z zatgcznikami, Oferta Wykonawcy oraz
Umowa z zatgcznikami stanowig dokumenty wzajemnie sie uzupetniajgce i wyjasniajgce, co
oznacza, ze w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieznosci lub wieloznacznosci w ich
postanowieniach Wykonawca nie bedzie uprawniony w zadnym wypadku do ograniczenia
Przedmiotu umowy, ani zakresu nalezytej starannosci.

§2
Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) Zapoznat sie na etapie przygotowania oferty z terenem budowy oraz wykorzystat
wszystkie srodki majgce na celu ustalenie wynagrodzenia obejmujgcego roboty
zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy,

2) Posiada odpowiedni potencjat ekonomiczny i organizacyjny, wiedze techniczng
i doswiadczenie,

3) Zapoznat sie z dokumentacjg dotyczacg przedmiotu umowy opisanego w §1 umowy
oraz o$wiadcza, ze jest w stanie wykona¢ przedmiot umowy na warunkach w niegj
okreslonych

4) Ustanawia kierownika budowy W 0SODI€ ...........ccoiiiiiiiiiiiiii e
posiadajgcy uprawnienia budowlane w specjalnosci drogowe;.
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§3
Obowiazki Wykonawcy
1. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy:
1) wykonanie wszystkich robét z nalezytg starannoscig, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji umowy, zaleceniami nadzoru
inwestorskiego i autorskiego, zasadami wiedzy technicznej, prawem budowlanym,
zasadami sztuki inzynierskiej, stosowanie wylgcznie wyrobow dopuszczonych do
stosowania w budownictwie zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, w szczegolnosci
ustawg o wyrobach budowlanych oraz Polskimi normami lub przyjetymi do stosowania
Normami europejskimi, stosowanie materiatéw i urzgdzen o parametrach techniczno -
uzytkowych nie gorszych niz wskazane w dokumentacji projektowe;j.
2) przejecie terenu budowy,
3) zawiadomienie Zamawiajgcego o zauwazonych wadach w dokumentacji technicznej,
w terminie 3 dni od ich zauwazenia,
4) zagospodarowanie terenu budowy na wiasny koszt,
5) zapewnienie ochrony mienia znajdujgcego sie na terenie budowy,
6) utrzymanie fadu i porzadku na terenie budowy w czasie realizacji zamoéwienia.
7) pisemne powiadomienie Zamawiajgcego o zakonczeniu robot,
8) uporzadkowanie placu budowy poprzez usuniecie wilasnych urzadzenh
zagospodarowania placu budowy, zaplecza technologicznego i socjalnego oraz innych
srodkow produkcji oraz zagwarantowanie opuszczenia terenu budowy przez Zatoge
Wykonawcy najpozniej w terminie 7 dni od daty podpisania bezusterkowego protokotu
kohcowego lub odstgpienia od umowy. W przypadku nie wywigzania sie z powyzszego
obowigzku Zamawiajgcy usunie w/w urzgdzenia, a kosztami poniesionymi z tego tytutu
obcigzy Wykonawce. W takim przypadku, Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie tych
kosztow z faktury koncowej,
9) przywrécenie do stanu pierwotnego terenu budowy, zarébwno w miejscach
prowadzenia robdt jak rowniez w miejscu lokalizacji zaplecza technologicznego
i socjalnego,
10) zapewnienia przestrzegania przepisow bhp oraz p. poz. we wszystkich miejscach
wykonywania robot i miejscach skltadowania materiatow i przechowywania urzadzen oraz
zapewnienia nalezytego porzadku na budowie i w jej otoczeniu w tym na drogach
dojazdowych,
11) zapewnienie wykwalifikowanego personelu (fgcznie z nadzorem bezposrednim)
wyposazonego w srodki ochrony osobistej oraz zapewnienie srodkéw ochrony grupowej.
12) udzielenie gwarancji na wykonane roboty zgodnie z § 14 niniejszej umowy,
13) usuwanie w sposob terminowy i na wylgczny koszt Wykonawcy usterek powstatych
z Jego winy i stwierdzonych przez nadzér Zamawiajgcego zarowno w trakcie trwania
robot jak rowniez po ich zakonczeniu w okresie gwarancji,
14) prowadzenie robot w sposob nie powodujgcy szkdd, w tym ludzi i mienia a takze
zabezpieczenie i ochrona przed uszkodzeniem, zniszczeniem wykonanych prac do czasu
ich odbioru przez Zamawiajgcego,
15) Zapewnienie zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sOb uczestniczacych
w realizacji przedmiotu umowy do czynnosci wskazanych przez Zamawiajgcego w SWZ,
w calym okresie obowigzywania umowy oraz poinformowanie pracownikach
0 uprawnieniach Zamawiajgcego, o ktéorych mowa w §6 ust. 2 Umowy, tj. kontroli
zatrudnienia na terenie umowy i obowigzku poddania sie takiej kontroli,
16) Obowigzek okreslony w pkt 15 dotyczy takze podwykonawcow. Wykonawca jest
zobowigzany zawrze¢ w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy.

§4
Termin realizacji
1. Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie 120 dni od dnia podpisania umowy,
tj. do dnia .................. przy czym przekazanie placu budowy nastgpi nie pdzniej niz 7 dni
od dnia podpisania niniejszej umowy.
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2. Terminem zakonczenia wykonania przedmiotu umowy jest dzien podpisania
protokotu odbioru koncowego i przekazania inwestycji do eksploatacji.

3. Strony zgodnie ustalajg, ze termin wykonania przedmiotu umowy obejmuje rowniez okres
przeznaczony na przygotowanie przez Wykonawce dokumentacji powykonawczej a takze
przeprowadzenie przez Niego wszystkich niezbednych préb, badan kontrolnych, odbiorow
technicznych, usuniecie stwierdzonych przy dokonywaniu odbioréw technicznych usterek
i wad, opracowanie i uzgodnienie dokumentéw niezbednych do odbioru koncowego
przedmiotu umowy oraz zgtoszenie gotowosci do odbioru kohcowego az do podpisania
przez strony protokotu odbioru kohcowego.

§5
Strony zgodnie oswiadczajg, ze Zamawiajgcy dostarczyt Wykonawcy SWZ i ze stanowi ona
wraz z ofertg Wykonawcy integralng czes¢ niniejszej umowy.

§6
Obowigzki Zamawiajacego
1. Do obowigzkoéw Zamawiajgcego nalezy:
1) Protokolarne przekazanie placu budowy Wykonawcy w terminie 7 dni roboczych od
dnia podpisania Umowy;
2) Przekazanie w ciggu 3 dni roboczych od dnia podpisania nastepujgcych
dokumentow:
a) Dokumentacji projektowej,
b) Dziennika budowy
3) Zapewnienie nadzoru inwestorskiego w osobie:
4) Dokonywanie odbioru przedmiotu umowy zgodnie z zapisami zawartymi w SWZ oraz
zawartg umowa;
5) Zaptata wynagrodzenia za roboty wykonane zgodnie z postanowieniami niniejszej
umowy.
2. Zamawiajgcy w zwigzku z wymaganiami okreslonymi w §3 ust. 1 pkt 15, 16 zastrzega
sobie mozliwos¢ w okresie obowigzywania umowy przeprowadzania, w obecnosci
kierownika budowy, wyrywkowych kontroli zatrudnienia oséb uczestniczgcych w realizaciji
przedmiotu umowy na podstawie umowy o prace do wskazanych przez Zamawiajgcego
w SWZ czynnosci.

§7
1. Przedmiot umowy zostanie wykonany w catosci z materiatéw i urzadzen dostarczonych
przez Wykonawce.
2. Materialy i urzadzenia powinny odpowiada¢é wymogom wyrobéw dopuszczonych do
obrotow i stosowania w budownictwie oraz wymogom okreslonym w dokumentaciji
projektowe;j.
3. Na kazde zadanie Zamawiajgcego (inspektora nadzoru) Wykonawca obowigzany jest
okaza¢ wstosunku do okreSlonych materiatdbw (urzgdzen) certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodno$ci z PN Ilub aprobatg
techniczna.
4. Na podstawie art. 95 ustawy Prawo zamowien publicznych Zamawiajgcy wymaga
zatrudnienia na podstawie umowy i prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osob
wykonujgcych prace ogdélnobudowlane w trakcie realizacji zamowienia. Pozostate
uregulowania dotyczgce zatrudnienia na podstawie umowy o prace zostaty uregulowane w
§17 niniejszej umowy.

§8
1. Strony dopuszczajg mozliwos¢ zlecenia przez Wykonawce wykonania robét bedacych
przedmiotem umowy Podwykonawcom.
2. Wykaz Podwykonawcéw stanowi zalgcznik nr 4 do niniejszej umowy.
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3. Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w zakresie wykonania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot umowy, nie stanowi zmiany umowy, ale jest
wymagana zgoda Zamawiajgcego na zmiane Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
wyrazona poprzez akceptacje umowy o podwykonawstwo.

4. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania Podwykonawcow, dalszych
Podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw jak za wiasne dziatania lub
zaniechania.

5. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajgcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany w trakcie
realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany
dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodne;j
Z projektem umowy.

6. Umowa z Podwykonawcg Iub dalszym Podwykonawcg powinna stanowié
w szczegolnosci, iz:

a) Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury VAT
lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

b) Przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wytgcznie wykonanie odpowiednio:
robot budowlanych, dostaw lub ustug, ktore Scisle odpowiadajg czesci zamowienia
okreslonego Umowg zawartg pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca,

c) Woyptata wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane
przez nich roboty budowlane, bedgce przedmiotem umowy, ktérych okres realizacji
przekracza okres rozliczeniowy przyjety w Umowie dla Wykonawcy, bedzie
nastepowa¢ w czesciach na podstawie odbiorow czesciowych robot wykonanych
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

d) Wykonanie przedmiotu Umowy o podwykonawstwo zostaje okreslone na co najmniej
takim poziomie jakosci, jaki wynika z Umowy zawartej pomiedzy Zamawiajgcym
a Wykonawcg i powinno odpowiadaé¢ stosownym dla tego wykonania wymaganiom
okreslonym w dokumentacji technicznej, STWIORB, SWZ oraz standardom
deklarowanym w ofercie Wykonawcy,

e) Okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wady
przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, z tytutlu gwarancji i rekojmi nie bedzie
krotszy od okresu odpowiedzialno$ci za wady przedmiotu umowy Wykonawcy
wobec Zamawiajgcego,

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca robot budowlanych musi wykazac sie
posiadaniem wiedzy i doswiadczenia odpowiadajgcym proporcjonalnie, co najmniej
wiedzy i doswiadczeniu wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacjg Umowy;
dysponowac personelem i sprzetem gwarantujgcymi prawidlowe wykonanie
podzlecanej czesci umowy, proporcjonalnie, kwalifikacjami lub zakresem
odpowiadajgcymi wymaganiom stawianym Wykonawcy. Dokumenty potwierdzajgce
wiedze i doswiadczenie Podwykonawcy Lub dalszego Podwykonawcy, wykazy
personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach osob, ktérymi dysponuje
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy
0 podwykonawstwo bedg stanowity zatgcznik do umowy o podwykonawstwo,

g) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sg zobowigzani do przedstawiania
Zamawiajgcemu na jego zgdanie dokumentow, oswiadczen i wyjasnieh dotyczgcych
realizacji Umowy o podwykonawstwo.

7. Umowa z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg musi zawiera¢ ponadto:

a) Cene za wykonanie zakresu objetego umowg, przy czym wynagrodzenie

Podwykonawcy nie moze by¢ wyzsze od wynagrodzenia Wykonawcy,
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b) Sposéb odbioréw o rozliczen z tytutu wykonania zakresu robot przez Podwykonawce
(niesprzeczny z  postanowieniami umowy zawartej przez Wykonawce
Z Zamawiajgcym),

¢) Termin wykonania podzlecanego zakresu roboty budowlanej przez Podwykonawce,
przy czym termin wykonania roboty nie moze by¢ dtuzszy od terminu okreslonego
w umowie zawartej przez Wykonawce z Zamawiajgcym (harmonogram rzeczowo —
finansowy).

8. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowieh:

a) Uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
zapfaty od Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy
0 podwykonawstwo od zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy
lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) Uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od
zwrotu Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez
Zamawiajgcego.

9. Zawarcie Umowy o Podwykonawstwo moze nastgpi¢ wylacznie po akceptacji jej
projektu przez Zamawiajgcego, a przystapienie do jej realizacji przez Podwykonawce
moze nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji Umowy o Podwykonawstwo przez
Zamawiajgcego.

10. Zamawiajgcy w terminie 14 dni zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

a) Niespetniajgcego wymagan okreslonych w SWZ;

b) Gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz 30 dni.

11. Niezgltoszenie w formie pisemnej zastrzezeh do przediozonego projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni uwaza
sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

12. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

13. Zamawiajgcy w terminie 14 dni zgtasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych
mowa w ust. 7.

14. Niezgloszenie w  formie  pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni uwaza
sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

15. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcy poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

16. Obowigzek przedktadania kopii umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sag
dostawy lub ustugi, nie dotyczy:

a) Umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy brutto
w sprawie zamowienia publicznego;

b) Umodw, ktoérych przedmiotem sg ustugi:

— Ochrony placu budowy,

— Sprzatania,

— Wynajmu sprzetu i transportu,
— Utrzymania placu budowy,

Wykonane na rzecz Wykonawcy przez osoby przez niego zakontraktowane do realizacji

umowy na podstawie uméw cywilnoprawnych i innych kosztéw ogdélnych budowy, a ktérych

wartos¢ kazdej z osobna nie przekracza 50 000,00 zt brutto;

¢) Umow, ktérych przedmiotem sg dostawy: zwigzane z utrzymaniem placu budowy,
dotyczgce personelu Wykonawcy Iub personelu Podwykonawcow, a ktérych
warto$¢ kazdej z osobna nie przekracza 50 000,00 zt brutto
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17. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 14 i 15, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

18. Postanowienia ust. 4-16 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy
0 podwykonawstwo.

19. Okresy gwarancji udzielane przez Podwykonawcédw muszg odpowiadaé, co najmnigj
okresu gwarancji udzielonemu przez Wykonawce i liczone bedg od daty odbioru bez
zastrzezeh catosci zamowienia.

20. Niewypetnienie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w § 8 stanowi podstawe do
natychmiastowego usuniecia Podwykonawcy przez Zamawiajgcego i zadania od
Wykonawcy usuniecia przedmiotowego Podwykonawcy z terenu budowy. Niniejsze
postanowienia nie wyklucza uprawnien Zamawiajgcego do obcigzenia Wykonawcy karami
umownymi.

21. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢
Podwykonawcy realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiajgcego.

22. Zamawiajgcy moze zazgdac¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umow
0 podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé takiego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy,

23. Powierzenie realizacji Zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz
ten, z ktérym zostala zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa
0 podwykonawstwo, lub inna istotna zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresy zadah
okreslonych tg umowg wymaga ponownej akceptacji Zamawiajgcego w trybie okreslonym
w § 8.

24. Zamawiajgcy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy od wykonywania swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi dysponuje Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych umowg, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robét budowlanych, dostaw lub
ustug lub dotrzymania terminéw realizacji tych robét. Wykonawca, Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca niezwtocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej umowy.

25. W przypadku gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany projekt Umowy
o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo, a takze Umowy
o0 podwykonawstwo i ich zmiany sporzgdzane sg w jezyku obcym, Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest zobowigzany zatgczy¢ do przedktadanego
projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii Umowy o podwykonawstwo —
ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

§9
Warunki ptatnosci

1. Zamawiajgcy oswiadcza, ze posiada zdolno$¢ ptatniczg, gwarantujgcg terminowe
regulowanie zobowigzan wobec Wykonawcy.
2. Zaptata za wykonane prace nastgpi na zasadach okreslonych w §10.
3. W przypadku wykonywania roboét przez Podwykonawce, Wykonawca zobowigzany jest
zatgczy¢ do wystawionej przez siebie faktury n/w dokumenty warunkujgce wyptate
wynagrodzenia:

a) Kserokopie faktury/rachunku Podwykonawcy, potwierdzong za zgodnos¢

z oryginatem przez Wykonawce;

b) Kserokopie protokotu odbioru robot wykonywanych przez Podwykonawce,

potwierdzong za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce.
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c) Dowdd zaptaty zobowigzan wobec Podwykonawcy, w przypadku kopii potwierdzony
za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce

d) Oswiadczenie Podwykonawcy o nastepujgcej tresci:

Wszelkie roszczenia POAWYKONAWCY  ...o.oiiiiiiiiiii i e

0 wynagrodzenie z UmoOwy Nr ................... zdnia ................ realizowane w ramach
zadania ............coceien wymagalne do dnia ziozenia niniejszego os$wiadczenia
zostaty zaspokojone w catosci przez Wykonawce, tj.

........................................................................ w petnej wysokosci. Miedzy
Podwykonawcg, a Wykonawcg nie istnieje Zzaden spér, ktéry skutkuje lub moze
skutkowa¢ powstaniem Ilub zmiang roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy
0 zapfate wynagrodzenia za wykonane roboty budowlane, z datg nie wczesniejszg niz
data wystawienia faktury przez Wykonawce.”
4. W przypadku nieztozenia dokumentow, o ktorych mowa powyzej i uchylania sie od
obowigzku zaptaty przez Wykonawce Podwykonawcy lub przez Podwykonawce dalszemu
Podwykonawcy, Zamawiajgcy moze dokonaé bezposredniej zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujgcemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez
Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo na zasadach okreslonych w ustawie Prawo
zamowien publicznych. W takim przypadku wynagrodzenie Wykonawcy zostanie
pomniejszone o zaptacone kwoty Podwykonawcom.
5. Umowa zawarta miedzy Wykonawcg a Podwykonawcg wymaga formy pisemnej pod
rygorem niewaznosci oraz jej akceptacji przez zamawiajgcego na zasadach okreslonych
w umowie.
6. Wynagrodzenie o ktérym mowa w ust. 4 dotyczy wytlgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$é
Z oryginatem Kkopii umowy o podwykonawstwo ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
7. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajgcy jest obowigzany umozliwié¢
Wykonawcy zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania uwag,
nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informaciji.
8. W przypadku zgtoszenia uwag w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,
Zamawiajgcy moze:
a) Nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli
Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo
b) Ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu ktéremu ptatnosé sie nalezy, albo
c) DokonaC¢ bezposredniej zapftaty wynagrodzenia  Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej zaptaty.
9. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy, Zamawiajgcy potragca
kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
10. Koniecznos¢ trzykrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy,
o ktérej mowa w §10 ust. 1., moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego.
11. W razie wytoczenia powodztwa przez Podwykonawce przeciwko Zamawiajgcemu,
Wykonawca — na zgdanie Zamawiajgcego — zobowigzuje sie do wziecia udziatu na swoj
koszt w postepowaniu w zakresie niezbednym do ochrony Zamawiajgcego przed
odpowiedzialnoscig wobec Podwykonawcy.
12. W przypadku wytoczenia przez Podwykonawce powoddztwa przeciwko Zmawiajgcemu,
o zaptate w trybie art. 647 § 5 kodeksu cywilnego, Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu
poniesionych przez Zamawiajgcego kosztow sgdowych.
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13. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany Podwykonawcéw. Zgoda na zmiane
Podwykonawcy uzalezniona bedzie od zachowania wymogow okreslonych w niniejszej
umowie oraz SWZ.

14. Jezeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118) ustawy PZP w celu
wykazania spetnienia warunkow udziatu w postepowaniu okreslonych w SWZ, Wykonawca
obowigzany jest wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia. Ocena spetniania warunkéw w tym zakresie nastgpi
na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy PZP.

15. Wykonawca petni funkcje koordynatora w stosunku do wszystkich podwykonawcow.

§10
Wynagrodzenie Wykonawcy
1. Strony ustalajg, ze za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie (cena ryczattowa) w kwocie:

(o<1 o= W 0 1= 1 (o PN zh(stownie: ... )
podatek VAT ................ z,
cena brutto ......cocvviininnn. Zh (SIOWNIE: ..o, )

2. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust 1, obejmuje wszystkie koszty zwigzane
Z wykonaniem przedmiotu zamodwienia.

3. Wykonawca o$wiadcza, ze w przypadku rozbieznosci pomiedzy Dokumentacjg
techniczng, a przedmiarem robot wigzgce sg postanowienia Dokumentacji technicznej oraz,
ze uwzglednit i skalkulowat catos¢ prac wynikajgcych z Dokumentacji techniczne;.

Powyzszy zapis nie stoi w sprzecznosci z §1 ust. 5 umowy.

4. Podstawg do wystawienia faktury bedzie bezusterkowy protokét koricowego odbioru robot
oraz potwierdzenie zakonczenia i odbioru rob6t wpisem do dziennika budowy.

5. Termin ptatnoéci faktury wynosi do 30 dni, liczgc od daty przekazania Zamawiajgcemu
faktury, wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

6. Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidtowo zostanie zwrécona Wykonawcy.
Okresy ptatnosci rozpoczynajg swoj bieg od dnia otrzymania prawidtowo wystawione;j
faktury.

7. Wpynagrodzenie dla Wykonawcy zostanie przekazane na wskazany rachunek nr
8. Za nieterminowg realizacje faktury Wykonawcy przystugujg odsetki ustawowe.

9. Wierzytelnosci, jakie mogg powstaé przy realizacji niniejszej umowy u Wykonawcy
w stosunku do Zamawiajgcego nie mogg by¢ przedmiotem ces;ji (przelewu, sprzedazy) bez
pisemnej zgody Zamawiajgcego.

10. Zamawiajgcy nie przewiduje zaliczkowania Wykonawcy.

11. Zaptata faktury ztozonej przez Wykonawce za roboty wykonane przez
Podwykonawcow nastgpi po dostarczeniu oswiadczenia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy potwierdzajgcego dokonania zapfaty catosci naleznego mu wynagrodzenia
wraz z dowodem zapfaty.

12. Za date zaptaty faktury strony uznajg dzien wydania przez Zamawiajgcego dyspozycji
swojemu bankowi obcigzenia konta na rzecz Wykonawcy.

13. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, Wykonawca na protokole odbioru koncowego opisze zakres oraz wartos¢ robot
wykonanych przez Podwykonawcow.

14, Wykonawca upowaznia Zamawiajgcego do potrgcenia z wynagrodzenia wszelkich
naleznosci przystugujgcych Zamawiajgcemu od Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy.
15. Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie umowy
bedg realizowane przez Zamawiajgcego w ztotych polskich.

16. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki,
tacznie z VAT oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z opracowaniem dokumentacji
technicznej i wykonywaniem robét budowlanych.
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17. Wprowadza sie nastepujgce zasady dotyczace ptatnosci wynagrodzenia naleznego dla
Wykonawcy z tytutu realizacji Umowy z zastosowaniem mechanizmy podzielonej ptatnosci:
1) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo rozliczenia ptatnosci wynikajgcych z umowy za
posrednictwem metody podzielonej ptatnosci (ang. Split payment) przewidzianego
w przepisach ustawy o podatku od towardw i ustug.
2) Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy wskazany w Umowie:
a) Jest rachunkiem umozliwiajgcym ptatnos¢ w ramach mechanizmu podzielonej
ptatnosci, o ktorym mowa powyzej;
b) Jest rachunkiem znajdujgcym sie w elektronicznym wykazie podmiotow
prowadzonym od 1 wrzesnia 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji
Skarbowej, o ktorym mowa w ustawie o podatku d towardw i ustug.
3) W przypadku gdy rachunek bankowy wykonawcy nie spetnia warunkéw okreslonych
w pkt 2, opdznienie w dokonaniu ptatnosci w terminie okreslonym w umowie, powstate
wskutek braku mozliwosci realizacji przez Zamawiajgcego ptatnosci wynagrodzenia
Zz zachowaniem mechanizmu podzielonej ptatnoéci bgdz dokonania ptatnoéci na
rachunek objety wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do zgdania od
Zamawiajagcego jakichkolwiek odsetek/odszkodowan Ilub innych roszczen z tytutu
dokonania nieterminowej ptatnos$ci.

§11
Odbioér robét
1. Odbiér koncowy jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce catosci robot
budowlanych sktadajacych sie na przedmiot Umowy, na podstawie oswiadczenia
Kierownika budowy wpisanego do dziennika budowy i potwierdzenia tego faktu przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, po zgtoszeniu przez Wykonawce zakonczenia robét
i zgtoszeniu gotowosci do ich odbioru.
2. O osiggnieciu gotowosci do obioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany
zawiadomi¢ Zamawiajgcego na piSmie. Na tej podstawie Zamawiajgcy wyznaczy dzien
i godzine odbioru.
3. Do zawiadomienia, o ktorym mowa w ust. 2 Wykonawca zatgczy nastepujgce
dokumenty:
1) protokely—odbieréw—technicznryeh; aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci
i certyfikaty na wbudowane materiaty i urzgdzenia (wszystkie dokumenty nalezy
przedstawi¢ w jezyku polskim), pemiary-elektryezne;
2) kosztorys powykonawczy;
3) oswiadczenie kierownika robét o zakonczeniu budowy;
4) dokumenty zapfaty i protokoty odbioru z podwykonawcami( jezeli dotyczy);
5) prawidtowo wypetniony i zamkniety dziennik budowy z wpisem Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o zakonczeniu robot.
4. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie odbior przedmiotu odbioru w ciggu 7 dni od
daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru zawiadamiajgc o tym
Wykonawce w formie pisemnej lub elektroniczne.
5. Kohcowy odbiér robot zostanie dokonany komisyjnie z udziatem przedstawicieli
Wykonawcy, przedstawicieli Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru.
6. Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajgcy
wszystkie ustalenia dokonane w tym odbiorze, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie
stwierdzonych przy odbiorze wad.
7. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego (inspektora nadzoru)
0 usunieciu wad oraz do zgdania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych
uprzednio, jako wadliwych robot.

§12
1. Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wiasny koszt odpowiednich umow
ubezpieczenia od zdarzen losowych oraz od odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji
robét objetych umowa.
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2. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegolnosci:
1) Roboty objete umowag, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane
bezposrednio z wykonawstwem robdt,
2) Odpowiedzialnos¢ cywilna za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw
dotyczgce pracownikdw i o0sob trzecich, a powstate w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych.
3. Wykonawca do podpisania umowy przedtozy do wglagdu Zamawiajgcemu umowy
ubezpieczenia o ktérych mowa w ust. 1.

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% ceny
catkowitej brutto podanej w ofercie tj. w kwocie ....ccociiiiiiiiiiiiann zt (stownie:
............................ ) W nastepujacej formie: ..o

2. Zabezpieczenia nalezytego wykonania ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy.

3. Zamawiajgcy zwréci Wykonawcy zabezpieczenie, o ktorym mowa w ust.1 w nastepujacy
sposob:

a) 70% wartosci zabezpieczenia zostanie zwrdécona po wykonaniu zamdéwienia,
w terminie 30 dni od daty sporzgadzenia protokotu odbioru ostatecznego;

b) 30% wniesionego zabezpieczenia tj. kwota .................. zt  (stownie:
.................................... ) zostanie zatrzymana przez Zamawiajgcego i bedzie
przeznaczona na zaspokojenie roszczen ztytutu rekojmi za wady lub gwarancji
jakosci — kwota ta zostanie zwrdécona nie pézniej niz 15 dni po uptywie okresu
rekojmi za wady lub gwarancje jakosci.

4. Warunkiem zwrotu kwoty wniesionej na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za
wady igwarancji jakosci bedzie wykonanie przeglgdu zrealizowanego zakresu prac
i usuniecie stwierdzonych usterek. Zwrot nastepuje na pisemny wniosek Wykonawcy.

§14
Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu Umowy przez okres 60 m-cy od daty odbioru kohcowego robét, na zasadach
okreslonych w Kodeksie cywilnym.
2. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na wykonane roboty budowlane, stanowigce
przedmiot Umowy, gwarancji jakosci na okres ........ m-cy, liczagc od daty odbioru
koncowego robdt.
3. Bieg okresu gwaranciji rozpoczyna sie:

a) od daty podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koncowego dla catosci robot
objetych niniejszg Umowa;

b) dla wykonanych w okresie gwarancji robot, zwigzanych z usuwaniem wad okres
gwarancji rozpoczyna bieg od nowa, z dniem ich odebrania przez Zamawiajgcego.
4. Jesli Zamawiajgcy obnizy wynagrodzenie Wykonawcy za wadliwe wykonanie przedmiotu
Umowy, rezygnujgc z prawa do usuniecia stwierdzonych wad, bieg terminéw dla tej czesci
zamowienia, ktdra zostata odebrana bez usterek, rozpoczyna sie z dniem odbioru tej czesci.
5. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym
w ust. 2, jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.
6. Zamawiajgcy jest obowigzany powiadomi¢ Wykonawce o powstatych wadach przedmiotu
Umowy w ciggu 7 dni od uzyskaniu informacji o wystgpieniu wad, natomiast Wykonawca
jest zobowigzany do ich usuniecia w terminie 7 dni od daty zgtoszenia.
7. Zamawiajgcy bedzie korzystat z uprawnien gwarancyjnych niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z rekojmi.
8. Wszelkie wady ukryte przedmiotu Umowy, ktore ujawnig sie w okresie rekojmi,
Wykonawca usunie w terminie 7 dni od dnia powiadomienia przez Zamawiajgcego.

10
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9. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady
w sposoOb nienalezyty, Zamawiajgcy, poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie
Kodeksu cywilnego, moze powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu
dodatkowego terminu nie krotszego niz 7 dni.

10. Usuniecie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

11. Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajgcego do dochodzenia
roszczen o naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie
cywilnym.

12. Gwarancja i rekojmia Wykonawcy obejmuje réwniez wszystkie roboty budowlane,
dostawy i ustugi wykonane przez Podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.

§15
1. Strony postanawiajg, ze obowigzujgcg formg odszkodowania stanowig kary umowne.
2. Wykonawca zobowigzuje sie do zaptaty na rzecz Zamawiajgcego nastepujgcych kar
umownych:

a) za zwtoke Wykonawcy w stosunku do terminu zakohczenia robét w wysokosci:

— 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslanego w §10 ust. 1 Umowy - w okresie
pierwszych 30 dni kalendarzowych zwtoki;

— 0,3 % wynagrodzenia brutto okreslanego w §10 ust. 1 Umowy — o okresie
kolejnych 30 dni kalendarzowych zwtoki;

— 0,5 % wynagrodzenia brutto okreslanego w §10 ust. 1 Umowy — za kazdy
nastepny dziehn zwtoki

liczone za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, jaki uptynie pomiedzy umowy=nym

terminem zakonczenia robét a faktycznym dniem zakonczenia robét.

b) Za zwtoke Wykonawcy w stosunku do terminu wykonania obowigzkéw z tytutu
gwarancji i rekojmi, okreslonych w §14 umowy, w wysokosci:

— 0,1 % wynagrodzenia brutto okreslanego w §10 ust. 1 Umowy - w okresie
pierwszych 30 dni kalendarzowych zwioki;
— 0,3 % wynagrodzenia brutto okreslanego w §10 ust. 1 Umowy — o okresie
kolejnych 30 dni kalendarzowych zwioki;
— 0,5 % wynagrodzenia brutto okreslanego w §10 ust. 1 Umowy — za kazdy
nastepny dzien zwtoki
liczone za kazdy rozpoczety dziehn zwitoki, jaki uptynie pomiedzy umownym terminem
usuniecia wad i usterek a faktycznym terminem ich usuniecia.

c) z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy —
w wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia brutto okreslonego w §10 ust. 1 Umowy;

d) za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom Ilub dalszym
Podwykonawcom — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto dotyczacego danego
zakresu robot, okreslonego w §10 ust. 1 Umowy — za kazde dokonanie przez
Zamawiajgcego bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcéw;

e) za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto dotyczacego danego
zakresu robot, okreslonego w §10 ust. 1 Umowy — za kazdy dzien zwitoki od dnia
uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty;

f) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwie, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto dotyczacego danego zakresu robdt, okreslonego §10 ust. 1
Umowy — za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub jej zmiany;

g) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnosé z oryginatem kopii Umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto
dotyczacego danego zakresu robot, okreslonego w §10 ust. 1 Umowy — za kazdag
nieprzedtozong kopie Umowy lub jej zmiany,
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h) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany Umowy o

)

k)

podwykonawstwie, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w zakresie terminu
zaptaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto dotyczgcego danego zakresu robét, okreslonego w §10 ust. 1
Umowy;

za niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci wskazane w §7 umowy, w
wysokosci 2 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

za nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie (za
zasadach okreslonych w §7 Zzadanych przez Zamawiajgcego dowoddéw w celu
potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce
lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy i prace 0sob
wykonujgcych czynnosci wskazane w §7 ust. 2 umowy, co skutkowac¢ bedzie
natozeniem kary umownej w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek;
nieusunigcia z winy Wykonawcy wad stwierdzonych w czasie odbioru czesciowego
w wysokosci 0,05 % tgcznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §10 ust. 1, za
kazdy rozpoczety dzien zwioki, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na
usuniecie wad;

za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem Umowy
innego podmiotu niz Wykonawca Ilub zaakceptowany przez Zamawiajgcego
Podwykonawcy w wysokosci 2% tgcznego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa
w §10 ust. 1 niniejszej umowy

3. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zaptaty na rzecz Wykonawcy nastepujgcych kar
umownych:

a)

w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w §10 ust. 1 za catos¢

przedmiotu umowy w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od
Zamawiajacego, za wyjatkiem sytuacji okreslonej w art. 456 Ustawy — Prawo Zaméwien
Publicznych.

4. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
przewyzszajgcego zastrzezone kary umowne do petnej wysokosci faktycznie poniesionej
szkody, w tym utraconych korzysci.

5. Zaptata kary przez Wykonawce Ilub potrgcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary
z ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia rob6t lub
jakichkolwiek innych obowigzkow i zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

6. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych z naleznego wynagrodzenia.

7. Laczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ strony nie moze
przekroczy¢ 70% wynagrodzenia brutto o ktérym mowa w §10 ust. 1 umowy.

§16

1. Oprécz wypadkéw wymienionych w tresci tytutu XV K.C. Zamawiajgcemu przystuguje
prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:

2.

1)

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy

nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzieC w dniu zawarcia
umowy (art. 456 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych),

2)
3)
4)

Zostanie ogtoszona upadtos¢ lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,
Zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,
Wykonawca nie rozpoczagt robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie podjat ich

pomimo pisemnego wezwania Zamawiajgcego,

5)

Wykonawca przerwat realizacje robot i przerwa ta trwata dtuzej niz 30 dni.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci
i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

§17
Wymagania dotyczace zatrudniania na podstawie umowy o prace
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1. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce o0sob wykonujgcych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji
zamowienia:
a) prace ziemne, w tym operatorow koparek, koparko — tadowarek, spycharek;
b) prace drogowe, w tym operatorow maszyn drogowych;
2. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0sob wykonujgcych
wskazane w ust. 1 czynnos$ci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegélnosci do:
a) zgdania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogu i dokonywania ich oceny;
b) zgdania wyjasnien w przypadku watpliwoéci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogu;
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.
3. W trakcie realizacji zamowienia, na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace
przez Wykonawce lub Podwykonawce osob wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci
w trakcie realizacji zamowienia:
a) Oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace o0sOb wykonujgcych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie
Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno zawieraC w szczegolnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajgcego osSwiadczenie, dat zlozenia oswiadczenia,
wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie
umowy O prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace
i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do zlozenia oswiadczenia w imieniu
Wykonawcy lub Podwykonawcy;
b) Poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osdb wykonujgcych w trakcie realizaciji
zamoOwienia czynnosci, ktorych dotyczy w/w os$wiadczenie Wykonawcy lub
Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony) Kopia umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposéb
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegélnosci bez imion,
nazwisk, adresow, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak: data zawarcia umowy,
rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;
c) Zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez
Wykonawce lub Podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne
Z tytulu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;
4. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w pkt 1 czynnosci Zamawiajgcy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej
w wysokosci okreslonej w umowie w sprawie zamowienia publicznego.
5. Nieztozenie przez Wykonawce, w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie,
zgdanych przez Zamawiajgcego dowodow celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce
lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie
jako niespetnienie przez Wykonawce Ilub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wykazane w pkt 1 czynnosci.
6. W przypadkach uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

§18
Odstgpienie od umowy
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1. Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia
uzyskania przez niego wiedzy o okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie, jezeli:
a) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie wykonuje Umowy lub wykonuje jg
nienalezycie i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia wykonywania lub
nalezytego wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie,
nie zados$c¢uczyni zgdaniu Zamawiajgcego,
b) Wykonawca bez uzasadnionej przyczyny przerwat wykonywanie robot na okres
dtuzszy niz 7 dni roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajgcego
nie podjat ich w okresie 7 dni roboczych od dnia doreczenia Wykonawcy dodatkowego
wezwania,
¢) Wykonawca z przyczyn zawinionych nie przystgpit do odbioru terenu budowy albo nie
rozpoczat robot albo pozostaje w zwtoce z realizacjg robét tak dalece, ze watpliwe jest
dochowanie terminu zakonczenia robot,
d) Wykonawca podzleca catos¢ robédt lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci bez zgody
Zamawiajgcego,
e) zostata ogtoszona upadtos¢ lub likwidacja Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa,
f) zostat wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy lub zrzeczenia sie przez Wykonawce
majatku na rzecz Wierzycieli.
2. W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznoéci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci
0 powyzszych okolicznosciach; w tym przypadku Wykonawca moze ZzgdaC wytgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy.
3. Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na
cze$¢ zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.
4. Odstgpienie od Umowy przez Zamawiajgcego nastepuje za posrednictwem listu
poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma zlozonego w siedzibie
Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania oswiadczenia o odstgpieniu przez
Wykonawce.
5. W przypadku odstgpienia od Umowy Ilub przerwania realizacji zadania przez
Zamawiajgcego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, Zamawiajgcy jest zobowigzany:
a) odebra¢ wykonane roboty,
b) zaptaci¢ za wykonane roboty,
c) zaptaci¢ za zabezpieczenie przerwanych robdét.

§19
1. Jezeli koniecznos¢ robot dodatkowych wynika z decyzji organdw nadzoru budowlanego
lub jest nastepstwem btedow lub zaniedban Wykonawcy, prace takie zostang wykonane
przez Wykonawce bez dodatkowego wynagrodzenia w terminach wynikajgcych z niniejsze;j
Umowy.
2. Roboty dodatkowe i zamienne Ilub nieprzewidziane, ktérych potwierdzona przez
Zamawiajgcego konieczno$¢ wykonania wystgpi w toku realizacji przedmiotu umowy,
a ktorych zakres nie przekracza uprawnien Zamawiajgcego z mocy Prawa Zamdwien
Publicznych Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ po spisaniu protokotu konicznosci przy
zachowaniu tych samych stawek kalkulacyjnych, norm, parametrow i standardéow po
zawarciu przez strony umowy okreslajgcej zakres rzeczowy, finansowy i terminy wykonania
robot.
3. Wynagrodzenie za roboty, o ktorych mowa w ust. 2 bedzie ustalone kosztorysem
powykonawczym potwierdzonym przez Inspektora hadzoru inwestorskiego.

§20
Dopuszczalne zmiany umowy
1. Zmiana istotnych postanowien Umowy moze zosta¢ dokonana na warunkach okreslonych
w art. 454 i 455 ustawy Prawo zaméwien publicznych. Zamawiajgcy przewiduje mozliwosé
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zmian istotnych postanowien Umowy, dotyczgacych wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy

lub terminu realizacji przedmiotu Umowy,

2. Strony majg prawo do przedtuzenia terminu zakonczenia robét o okres trwania przyczyn,

z powodu, ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia robdt,

w nastepujgcych sytuacjach:
1) gdy wystapig niekorzystne warunki atmosferyczne uniemozliwiajgce prawidiowe
wykonanie robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslone;:
Umowag, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkdéw
atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem
okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢. Za niekorzystne warunki
atmosferyczne nalezy rozumiec: intensywne opady deszczu trwajgce dtuzej niz 7 dni,
opady S$niegu o pokrywie co najmniej 10 cm lub gradu, panujgce ujemne temperatury
ponizej minus 15 stopni Celsjusza utrzymujgce sie przed co najmniej 7 dni (potwierdzone
wpisem w dzienniku przez Inspektora Nadzoru), powodujgce rozmiekczenie gruntu,
zamarzniecie gruntu, a w konsekwenciji koniecznos¢ przerwania robot. W takim przypadku
termin realizacji zamowienia zostanie wydtuzony o okres trwania przeszkody nie diuzej
jednak niz 30 dni. Zmiana terminu nie spowoduje zwiekszenia wynagrodzenia
Wykonawcy.
2) gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania robot zamiennych lub innych robot niezbednych
do wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz
udzielenia zamowien dodatkowych, ktére wstrzymujg lub opdzniajg realizacje przedmiotu
Umowy, wystgpienia niebezpieczehstwa kolizji z planowanymi Ilub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia
lub usuniecia tych kolizji. W takim przypadku wydtuzenie terminu nastgpi o czas
niezbedny do ich usuniecia nie dtuzej jednak niz o 30 dni. Zmiany w tym zakresie nie
spowodujg zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy.
3) Gdy wystgpig opoznienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie
przez wiasciwe organy administracji panstwowej do ktérych sg zobowigzane na podstawie
obowigzujgcych przepisow prawa, kiore nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktoére
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢é. W takim przypadku wydtuzenie terminu nastgpi o
okres faktycznego opdznienia nie dtuzej jednak niz o 30 dni. Zmiany w tym zakresie nie
spowodujg zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy.
4) gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania,
ktérych wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisow prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktorym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢. W takim przypadku wydtuzenie terminu nastgpi o okres faktycznego
opOznienia nie dtuzej jednak niz o 30 dni. Zmiany w tym zakresie nie spowodujg
zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy.
5) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robot z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy. W takim przypadku wydtuzenie terminu
nastgpi o okres faktycznego opdznienia nie dtuzej jednak niz o 30 dni. Zmiany w tym
zakresie nie spowodujg zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy.
6) wystgpienia Sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami (powddz, huragan, $niezyca, uderzenia pioruna, gradobicie, epidemie,
pozary, wojna, zamieszki krajowe, strajki, szkody wyrzadzone przez dzikie zwierzeta,
odnalezienie niewypatéw, niewybuchdéw lub wykopalisk archeologicznych, katastrofy
lotniczej). W takim przypadku wydtuzenie terminu nastgpi o okres niezbedny do usuniecia
skutkow dziatania sity wyzszej.
7) W zwigzku z panujacg pandemig wirusa SARS-cov-2, wywotujgcego chorobe COVID-
29, dopuszcza sie mozliwos¢ zmiany umowy w oparciu o art. 15 r. ustawy z dnia 2 marca
2020 r. o szczegodlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem i
zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacjami
kryzysowymi (Dz. U. 2020 r. poz. 1842)
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3. Strony dopuszczajg mozliwos¢ wprowadzenia Podwykonawcy w sytuacji, gdy
Wykonawca nie zadeklarowat w ofercie realizacji zamdwienia przy pomocy Podwykonawcy.
W takim przypadku Wykonawca bedzie zobligowany do udowodnienia, ze Podwykonawca
posiada zdolnosci techniczne i zawodowe odpowiadajgce, proporcjonalnie, co najmnigj
zdolnosciom technicznym i zawodowym wymaganym od Wykonawcy w zwigzku z realizacjg
umowy (w zakresie dotyczgcym podwykonawstwa) oraz dysponuje personelem i sprzetem
gwarantujgcymi prawidtowe wykonanie podzlecanej czesci umowy, proporcjonalnie,

kwalifikacjami lub zakresem odpowiadajgcymi wymaganiom stawianym Wykonawcy (w

zakresie dotyczagcym podwykonawstwa). Dokumenty potwierdzajgce zdolnosé techniczng lub

zawodowg Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, wykazy personelu i sprzetu oraz
informacja o kwalifikacjach oséb, ktérymi dysponuje Podwykonawca Ilub dalszy

Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo bedg stanowity

zatgcznik do umowy o podwykonawstwo. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zgdania od

Wykonawcy przedstawienia dokumentéw na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia

dotyczacych Podwykonawcy, wymienionych w §2 ust. 7 Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju,

Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych Srodkow

dowodowych oraz innych dokumentow lub oswiadczen, jakich moze zgda¢ Zamawiajgcy od

Wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415). W przypadku wprowadzenia Podwykonawcy

zastosowanie bedg miaty pozostate postanowienia umowy dotyczgce podwykonawstwa

uregulowane w umowie.

4. W przypadku koniecznosci wprowadzenia zmian do umowy Strona zainteresowana

przekazuje drugiej Stronie wniosek na pismie.

5. Wykonawca zobowigzany bedzie do przekazania Zamawiajgcemu wniosku dotyczgcego

zmiany umowy wraz z opisem zdarzenie lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zadania

takiej zmiany. W dniu zlozenia wniosku Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ o tym
fakcie Inspektora Nadzoru.

6. Whniosek o ktérym mowa powyzej powinien zostaC przekazany niezwtocznie, jednak nie

pbézniej niz w terminie 5 dni roboczych od dnia w ktorym Wykonawca dowiedziat sig, lub

powinien dowiedzie¢ sie o0 danym zdarzeniu lub okolicznosciach,.

7. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem wszelkich innych

dokumentéw wymaganych umowg i informacji uzasadniajgcych zgdanie zmiany umowy,

stosownie do zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe zgdania zmiany.

8. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia biezgcej dokumentacji koniecznej dla

uzasadnienia zgdania zmiany i przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu

wskazanym przez Inspektora nadzoru.

9. Inspektor nadzoru jest uprawniony (bez dokonywania oceny zasadnosci wniosku,

o ktorym mowa w ust. 5) do kontroli dokumentacji i wydania Wykonawcy polecenia

prowadzenia dalszej dokumentacji biezgcej uzasadniajgcej zadanie zmiany.

10. Zamawiajgcy dopuszcza takze mozliwos¢ zmian umowy w nastepujgcych przypadkach:
a) gdy zaistniejg okolicznosci niezalezne od Wykonawcy, ktérych nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, pod warunkiem, ze zmiana ta sprzyja¢ bedzie
optymalnemu wykonaniu zaméwienia, jak rowniez oszczednemu, celowemu
i gospodarnemu wydatkowaniu $rodkow finansowych,

b) gdy zostanie powzieta informacja o nowych rozwigzaniach technicznych,
technologicznych i jakosciowych, ktérych zastosowanie okaze sie korzystne dla
Zamawiajgcedgo, a nie spowoduje rozszerzenia zakresu zamowienia i konieczno$ci
zwiekszenia umowionego wynagrodzenia,

c) gdy wystgpig btedy Ilub niezgodnosci ze stanem faktycznym stwierdzone
w dokumentacji

projektowej i wymagajgce zgtoszenia Zamawiajgcemu na podstawie art. 651 Kodeksu
cywilnego,

d) gdy wystgpig zmiany, ktoérych konieczno$¢ wprowadzenia bedzie wynikata
Zz wymagan instytucji wspoéftfinansujgcych realizacje przedmiotu umowy.
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11. Wszelkie zmiany umowy sg dokonywane przez umocowanych przedstawicieli
Zamawiajgcego i Wykonawcy w formie pisemnej w drodze aneksu umowy, pod rygorem
niewaznosci.
12. Przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany umowy nastepujgce zmiany:

a) danych zwigzanych z obstugg administracyjno — organizacyjng umowy;

b) danych teleadresowych

¢) danych rejestrowych

§21
Postanowienia koncowe

1. Strony deklarujg wole polubownego zatatwienia ewentualnych sporéw wyniktych
z realizacji niniejszej Umowy.
2. W przypadku braku porozumienia wszelkie roszczenia rozstrzygane beda przez Sad
witasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
3. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg majg zastosowanie powszechnie
obowigzujgce przepisy prawa, a w szczegodlnosci Kodeksu Cywilnego oraz Prawa zamowien
publicznych z aktami wykonawczymi do tego prawa.
5. W zakresie wzajemnego wspoOfdziatania przy realizacji przedmiotu umowy strony
zobowigzujg sie dziata¢ niezwtocznie, przestrzegajac obowigzujgcych przepiséw prawa
i ustalonych zwyczajow.
6. Wykonawca nie moze, bez pisemnej zgody Zamawiajgcego, przenie$¢ na osobe trzecig
jakichkolwiek praw lub obowigzkdéw wynikajgcych z niniejszej umowy.
4. Osobami wyznaczonymi do uzgodnien i koordynacji robét bedacych przedmiotem
niniejszej umowy s3g:

a) ze strony Zamawiajgcego — P. ......cocooiiiiiiiiiiiiia tel. o

b) ze strony Wykonawcey - p.....ccccceveeeiiniinienneennn. (=
5. Zatgczniki do umowy stanowig integralng czes¢ umowy.
6. Umowe sporzgdzono w dwoch jednakowo brzmigcych egzemplarzach, jeden egzemplarz
dla Wykonawcy i jeden egzemplarz dla Zamawiajgcego.
7. Zatgcznikami stanowigcymi integralng czes¢ umowy sa:

a) Zatgcznik nr 1 — Oferta Wykonawcy

b) Zatacznik nr 2 — Kosztorys ofertowy

c) Zatgcznik nr 3 — Wykaz podwykonawcéw

Zamawiajacy Wykonawca
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