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D.00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE
CPV —-45110000-1 ; 45230000-8

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznejkenania i odbioru robét (ST)aswymagania ogoélne dotygze
wykonania i odbioru robét drogowyctprzy przebudowie drogi powiatowej nr 1857N (dr.wojnr 655) Ortowo — Wronki —
Potom — Straduny (dr.kraj.nr 65) na odcinku od drog woj. nr 655 w miejscowdci Wronki do miejscowasci Sajzy w km 9 +
100 do km 20 + 500 df. 11.4 km.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja (ST) stanowi dokument przetargokgritraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w pkt. 1.
1.3. Zakres robo6t obgtych ST

Wymagania ogélne nalg rozumie& i stosowa w powigzaniu z nikej wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

D.00.00.00. Wymagania og0lne —str. 1+11
D.01.01.01. Odtworzenie trasy i punktow wységiowych —str. 12 +15
D.01.02.02. Zdjcie warstwy humusu —str. 16 + 17
D.01.02.04. Rozbidrka elementéw drdg —18r+ 20
D.01.02.01. Wycinka i karczowanie drzew t=21 + 23
D.01.03.04. Przebudowa kablowych linii telefonigain —str. 24 + 28
D.02.00.01. Roboty ziemne . Wymagania ogolne —str. 29 + 33
D.02.01.01. Wykonanie wykopow w gruntach |-V kateg —str. 34 + 36
D.02.03.01. Wykonywanie nasypow — str=312
D.04.01.01. Koryto wraz z profilowaniem i z@gczaniem podia —str. 43 + 46
D.04.08.05. Wyréwnanie podbudowy kruszywem stabilianym mechanicznie —str. 47 + 49
D.04.07.01. Podbudowa z betonu asfaltowego —str. 50 + 62
D.08.01.01. Krawzniki betonowe — str. 63 + 68
D.05.03.05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego —str. 69 + 94
D.04.03.01. Oczyszczenie i skropienie warstw kastyjnych —str. 95 + 98
D.08.02.02. Chodniki —str. 99 + 102
D.08.03.01. Obrza — str. 103 + 106
D.10.06.01. Parkingii zatoki —str. 10131
D.05.03.04. Nawierzchnia betonowa jako podbudowa —str. 112 + 120
D.08.04.01. Wjazdy bramowe —str. 121 412
D.05.03.23. Nawierzchnia z kostki brukowej betorpw —str. 125 + 129
D.04.04.00. Wymagania ogdlne. Podbudowa z kruszyw —str. 130 + 136
D.04.04.01. Podbudowa z kruszywa naturalnego —str. 137 + 139
D.10.07..01. Zjazdy gospodarcze — str.-14@2
D.06.02.01. Przepusty pod zjazdami —1¢18. + 146
D.03.04.01. Studnie chtonne — str. 1461
D.03.02.01. Kanalizacja deszczowa — &2 1159
D.06.01.01. Umocnienigiekow i skarp —str. 160 + 163
D.05.01.03. Nawierzchniawirowa — str. 164 + 169
D.03.01.01. Przepusty pod korona drogi r=15t0 + 173
D.08.05.01. Scieki z prefabrykowanych elementéw betonowych —str. 174 + 178
D.07.05.01. Bariery ochronne —str. 1791 1
D.07.02.01. Oznakowanie pionowe — str. 1200

1.4. Informacja o terenie budowy

Teren budowy stanowi pas drogi powiatowej nr 185iaNodcinku Wronki - Sajzy. Droga posiada geodéeyivydzielony pas
drogowy o szeroki od 7.50 m w m. Wronki na terenie zabudowanyfi0 +15.0 m w m. Potom i na terenie przebiggghn
przez las. W pasie drogowym znajduje rsastpujace uzbrojenie : kabel telefoniczny przebieggj wzdtwz drogi oraz krzyujacy
si¢ z drogr w m. Wronki i w m.Potom , napowietrzna linia enefygczna komunalno -$wietleniowa w m. Wronki i m.Potom,
przytacze kablowe na dz.nr 54/4 w m. Wronki,¢ésieodocihgowa oraz kanalizacja sanitarna w m.Potom .

1.5. Organizacja rob6t, warunki BHP, ochronasrodowiska

Przed przysipieniem do rob6t inwestor zawiadomi wszystkichsedeieli przyleglych gruntéw o utrudnieniach w ruch

Roboty prowadi w liniach rozgraniczafych pas drogowy, nie naruszajwtasndci 0sob trzecich.

Na projekcie zagospodarowania wchggam w sktad dokumentacji naniesiono uzbrojenie padme. Przy zbkeniu do kabli
telefonicznych i energetycznych roboty ziemne przi@r¢cznie.

Calds¢ robdt prowadzi pod nadzorem osoby uprawnionej. Wytyczenie osgidpowierzy uprawnionemu geodecie.

Prowadzenie i zabezpieczenie rob6t oznakowgodnie z ,Instrukg oznakowania rob6t prowadzonych w pasie drogowym”
(M.P.Nr 24, poz.184 z 18.06.1990 r.) i przepisamzporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2000r. sprawie
szczego6towych warunkéw technicznych dla znakéw gnsyow drogowych oraz wdzen bezpieczéstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U.Nr 22021181). Wykonawca rob6t — Kierownik budowy przedystpieniem do
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robdt jest zobowizany sporzdzi¢ plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia zgodnie z przepisami rozpdeenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz.U.R01p0z.1126).

Przy sporzdzaniu planu ,bioz” naley skorzystéa z zasad BHP podanych dla poszczegélnych robogzporaydzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawézpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budaych

(Dz.U.Nr 47, poz.401) oraz uwzglni¢ ,informacje dotyczca bezpieczéstwa i ochrony zdrowia”. Obowzkiem wykonawcy jest
zapewnienie przégia dla pieszych i dojazdu do posesji. Repery roboaniesiono i opisano na projekcie drogowym.
Technologia rob6t i ich rodzaj oraz materialy zastwane w projekcie nie wptymegatywnie ndarodowisko.

1.6. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponej okrélenia naley rozumie€ w kazdym przypadku nagpujaco:
1.6.1.Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedacy budynkiem, stanowty cata¢ techniczno-aytkowa (drog;) albo jego cgs¢
stanowicg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obielostowy, korpus ziemny, ezet).

1.6.2 Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lulsunitty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i edednio
utwardzony.

1.6.3 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony dduulub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wrawszelkimi
urzadzeniami technicznymi zwtzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.6.4 Droga tymczasowa (moriawa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczmneuchu pojazdoéw obstugigych zadanie
budowlane na czas jego wykonania, przewidzianastdaigcia po jego zakiczeniu.

1.6.5.Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obgemigcymi przepisami, stanowéy urzdowy dokument przebiegu robét
budowlanych oraz zdanzé okoliczndici zachodgcych w toku wykonywania robaét.

1.6.6.Jezdnia - ag¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.6.7.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawpowaniona do kierowania robotami i do wypbwania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.6.8.Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikaratokami, pasami awaryjnego postoju i pasami gizyehi jezdnie.
1.6.9.Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchwaz ze sposobem ich pokenia.

1.6.10.Korpus drogowy - nasyp lub tagsz wykopu, ktéra jest ograniczona kogodrogi i skarpami rowéw.

1.6.11.Koryto - element uformowany w korpusie drogowyneelu utazenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.6.12 Rejestr obmiaréw - akceptowany przezyimera zeszyt z ponumerowanymi stronami,zgty do wpisywania przez
Wykonawe obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliggzeszkicow i ew. dodatkowych zglznikbw. Wpisy w rejestrze
obmiaréw podlegajpotwierdzeniu przez hyniera.

1.6.13. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badzey zaakceptowane przez Zamawdepo, niezbdne do
przeprowadzenia wszelkich badigorob zwizanych z ocenjakosci materiatdw oraz robaét.

1.6.14. Materiaty - wszelkie tworzywa niegbne do wykonania rob6t, zgodne z dokumentgmjojektowg i specyfikacjami
technicznymi, zaakceptowane przezyiniera.

1.6.15.Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstwzgtych do przejmowania i rozktadania ofein od ruchu na podi@ gruntowe

i zapewniajcych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwascieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bigedaio oddziatywaniu ruchu i czynnikéw atmosferyypam.

b) Warstwa wizaca - warstwa znajdgga se miedzy warstwy $cieralm a podbudow, zapewniajca lepsze rozl@nie napgzen w
nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa sgjga do wyréwnania nierowioi podbudowy lub profilu istniggej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna ¢ nawierzchni stica do przenoszenia obzén od ruchu na podie. Podbudowa me sktada si¢ z
podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

e) Podbudowa zasadnicza - gornasézpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me ona skladasi¢ z
jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolnagg&zpodbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed
dziataniem wody, mrozu i przenikaniemgstek podtaa. Maze zawiera warstwe mrozoochrong, odsgiczapca lub odcinagca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtbwnymaraeim jest ochrona nawierzchni przed skutkami emiat mrozu.

h) Warstwa odcinagca - warstwa stosowana w celu unietivaienia przenikania cgtek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni
lezacej powyze).

i) Warstwa odsczajca - warstwa stigca do odprowadzenia wody przedosgtaj st do nawierzchni.

1.6.16. Niweleta - wysokéciowe i geometryczne rozwitie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu

mostowego.

1.6.17.0bjazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowiandpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchblipznego na
okres budowy.

1.6.18.0dpowiednia (bliska) zgodsé - zgodnd¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjanjigsh przedziat toleranciji
nie zostat okrdony - z przegjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlanégo rodzaju robét budowlanych.

1.6.19.Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajmi pas terenu przeznaczony do umieszczania wdnogi oraz drzew i
krzewow. Pas drogowy mie rowniez obejmowé teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowyadza chronicych ludzi i
srodowisko przed ugtliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.6.20. Pobocze - c&¢é korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywask pojazdéw, umieszczenia udzei
bezpieczastwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszychzata jednoczénie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.6.21.Podtae - grunt rodzimy lub nasypowy,zgy pod nawierzchgido gebokasci przemarzania.
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1.6.22.Podtaze ulepszone - gorna warstwa pogiplezaca bezpérednio pod nawierzchai ulepszona w celu uratiwienia przegcia
ruchu budowlanego i wéaiwego wykonania nawierzchni.

1.6.23.Polecenie layniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawagpirzyniera, w formie pisemnej, dotygze sposobu
realizacji robét lub innych spraw zavianych z prowadzeniem budowy.

1.6.24.Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizydzdaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.6.25.Przedsiwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowegaqaeia drogowego lub catkowita modernizacja (zmiana
parametréw geometrycznych trasy w planie i przekpamdtwznym) istniejcego padczenia.

1.6.26. Przeszkoda naturalna - eleme&nddowiska naturalnego, stanaey utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

1.6.27.Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stagosviutrudnienie w realizacji zadania budowlanegopreykiad droga, kolej,
rurocig itp.

1.6.28. Przetargowa dokumentacja projektowa e$ézdokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizaccharakterysty i
wymiary obiektu lpdacego przedmiotem robat.

1.6.29.Rekultywacja - roboty mage na celu uporgzlkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenor@ruszonym w czasie
realizacji zadania budowlanego.

1.6.30.8lepy kosztorys - wykaz rob6t z podaniem ictdio(przedmiarem) w kolejriti technologicznej ich wykonania.

1.6.31. Zadanie budowlane - ¢& przedsiwziecia budowlanego, stanoyga odebrng caldi¢ konstrukcyjm lub technologicza,
zdolmiy do samodzielnego spetnienia przewidywanych furteghniczno-iaytkowych. Zadanie me polegé na wykonywaniu rob6t
zwigzanych z budow modernizagj, utrzymaniem oraz ochraudowli drogowej lub jej elementu.

1.7. Ogélne wymagania dotycrce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jékach wykonania oraz za ich zgodiéa dok. projek., ST i poleceniamiyniera.
1.7.1.Przekazanie terenu budowy

Zamawiagcy w terminie okréonym w dokumentach umowy przeiaWykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracymylokalizacg i wspéirzdne punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw,
dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentaojegtowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziatd@a ochrorn przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili adbi
koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki gggue Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.7.2.Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowatizie zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazgsdanym w
szczegotowych warunkach umowy, uwatdyhiagcym podziat na dokumentggprojektowy:
- Zamawiajcego,
— sporadzom przez Wykonawe
1.7.3.Zgodna¢ robét z dokumentagijprojektows i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokuynpreekazane przezyniera Wykonawcy stanowiczgs¢ umowy, a
wymagania wyszczegoélnione w cliny jednym z nich sobowizujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej
dokumentac;ji.W przypadku rozliieosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obouje kolejnd¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0gélnych warunkach umowy”. Wykonawtda maze wykorzystywad btedow lub opuszczew dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmigstwiadomé Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbieosci opis wymiardw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystikiykonane roboty i dostarczone
materiaty lzda zgodne z dokumentagcprojektows i ST. Dane okrdone w dokumentacji projektowej i w SEdy uwazane za
wartdsci docelowe, od ktérych dopuszczalneosichylenia w ramach oldlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
elementéw budowli mugay¢ jednorodne i wykazywiazgodndé z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mog
przekracz& dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentagrojektowg lub ST i wplynie to na
niezadowalajca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostamasgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponewra
koszt Wykonawcy.

1.7.4.Zabezpieczenie terenu budowy
a) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernjagdly i remontowych (,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego na tereniobydw sposéb okgony w D-00.00.00, w
okresie trwania realizacji kontraktuw; do zak@czenia i odbioru ostatecznego robot.

Przed przyspieniem do robét Wykonawca przedstawiynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim
zarzdem drogi i organem zagdzapcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpie@eobdt w okresie trwania budowy. W
zaleznosci od potrzeb i pogpu rob6t projekt organizaciji ruchu powinienckgktualizowany przez Wykonawma biezaco.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczyistaiuje i lgdzie obstugiwat wszystkie tymczasowe agzenia
zabezpieczafe takie jak: zaporngwiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewgtay ten sposob bezpiedmtwo pojazdow i
pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczeciov dziei i w nocy tych zapoér i znakéw, dla ktérych jeshieodzowne ze
wzgledow bezpiecagstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczge kxdyg akceptowane przezipniera.

Fakt przysipienia do robét Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpogziem w spos6b uzgodniony zzynierem
oraz przez umieszczenie, w miejscach ddlach okrélonych przez layniera, tablic informacyjnych, ktérych t&bedzie
zatwierdzona przez fygniera. Tablice informacyjnegba utrzymywane przez Wykonawaev dobrym stanie przez caty okres
realizacji robét.
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Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebody zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen umowry.
b) Zabezpieczenie terenu budowy w robotach o chamkiawestycyjnym

Wykonawca jest zobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresientewaalizacji kontraktuzado zak@czenia i
odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstalujectlzie utrzymywa tymczasowe utglzenia zabezpieczgje, w tym: ogrodzenia,
porecze, dwietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorodezelkie innerodki niezlgdne do ochrony robo6t, wygody
spotfecznéci i innych.

Fakt przysipienia do robét Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpogziem w spos6b uzgodniony zzynierem
oraz przez umieszczenie, w miejscach ddlach okrélonych przez layniera, tablic informacyjnych, ktérych t&bedzie
zatwierdzona przez myniera. Tablice informacyjnegta utrzymywane przez Wykonawev dobrym stanie przez caty okres
realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegebodyj zaptacie i przyjmuje size jest whczony w cea umowry.
1.7.5.0chronarodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowkek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dage ochronyrodowiska

naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawcagtzie:

a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki meg na celu stosowanieegio przepiséw i norm dotygeych ochronyrodowiska na
terenie i wokot terenu budowy orazdzie unik& uszkodzé lub ucizliwosci dla oséb lub wilasrigi spotecznej i innych, a
wynikajacych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢asivie jego sposobu dziatania.

Stosujc sk do tych wymag# bedzie miat szczeg6iny wzgdl na:

1) lokalizacg baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopévdgdiojazdowych,

2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pyitarb substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pzaru.

1.7.6.0chrona przeciwp@rowa

Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny sprg przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, nantereaz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, miefakeh i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne ¢g sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi przegisaabezpieczone przed dgsem osoéb
trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowgaarem wywotanym jako rezultat realizacji robét
albo przez personel Wykonawcy.

1.7.7.Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, niedy dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatow wywotujcych szkodliwe promieniowanie aggeniu wickszym od dopuszczalnego,
okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadoweyie do rob6t bda miaty aprobag technicz wydary przez uprawniomjednostl,
jednoznacznie okétajaca brak szkodliwego oddzialywania tych materiatowsradowisko.

Materialy, ktore s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, &pkaiczeniu robot ich szkodlivés zanika (np.
materiaty pylaste) magby¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymatgchnologicznych wbudowania.zéé wymagaj tego
odpowiednie przepisy Zamawialy powinien otrzymazgod na wycie tych materiatdw od wégiwych organow administracji
paastwowe;.

Jezeli Wykonawca ayt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodniespecyfikacjami, a ichaycie spowodowato
jakiekolwiek zagraeniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamaayaj

1.7.8.0chrona whasrei publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochroinstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie jak ruregi, kable
itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadgicych wigcicielami tych urzdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajicego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zaevtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalaciji i urgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowgzany jest umigci¢ w swoim harmonogramie rezeywzasow dla wszelkiego rodzaju robot, ktére
majg by¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i urgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadémmzyniera i wladze
lokalne o zamiarze rozpogaa robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tgstalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inzyniera i zainteresowane wtadze orgedtie z nimi wspétpracowat dostarczajszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawcagdlzie odpowiadéza wszelkie spowodowane przez jego dziatania wizakua instalacji na powierzchni ziemi
i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonyciprzez Zamawiagego.

1.7.9.0graniczenie obgken osi pojazdéw

Wykonawca stosowéssie bedzie do ustawowych ograniazebcizenia na é przy transporcie materiatdw i wypassnia
na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie nigitie zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowyagowo tadunkdéw i w sposob
ciggty bedzie o kadym takim przewozie powiadamiatdyniera. Pojazdy i tadunki powodige nadmierne obgienie osiowe nie
beda dopuszczone naviezo ukaiczony fragment budowy w ofdsie terenu budowy i Wykonawcedzie odpowiadat za napraw
wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych, zgodpieleceniami layniera.

1.7.10.Bezpieczastwo i higiena pracy
Podczas realizacji rob6t Wykonawoglbie przestrzegaprzepiséw dotyceych bezpieczestwa i higieny pracy.
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W szczegolnéci Wykonawca ma obowzek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach ezgliecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehaigjch odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni idalzie utrzymywat wszelkie uggzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spitz odpowiedni odziez
dla ochronyzycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie ofdazzdpewnienia bezpiearstwa publicznego.

Uznaje s, ze wszelkie koszty zwzane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj odrebnej zaptacie i
sa uwzgkdnione w cenie umowne;j.
1.7.11.0chrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremrobdét i za wszelkie materialy i wdzenia uywane do robét od daty
rozpoczcia do daty zakiczenia robot (do wydania potwierdzenia zaaenia przez loyniera).

Wykonawca bdzie utrzymywa roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaowanqmo by prowadzone w taki
sposoéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byladowalajcym stanie przez caty czas, do momentu odbioruarstaego.

Jeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie #gniera powinien rozpogz roboty
utrzymaniowe nie péniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.7.12.Stosowanie gido prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowizany jest znawszystkie przepisy wydane przez wtadze centramijscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktore sw jakikolwiek sposéb zvwizane z robotami idslzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie fycw,
przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bdzie przestrzegapraw patentowych idalzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszetkigymaga
prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych gatzeh lub metod i w sposéb gty bedzie informowa Inzyniera o swoich
dziataniach, przedstawigj kopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

2. MATERIALY
2.1.Zr6dka uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanymargkstaniem jakichkolwiek materiatow przeznaczongiotrob6t
Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dafiyezproponowanegarddta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatlow i odpowiedniéwiadectwa badalaboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia prizegniera.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danegddta nie oznacza automatycznie,wszelkie materiaty z danegmdia
uzyskaj zatwierdzenie.

Wykonawca zobowgany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae materiaty uzyskane z dopuszczonego
zrédta w sposob ggly spetniag wymagania SST w czasie pegsti robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwald wigcicieli i odngnych wtadz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiekzrodet miejscowych vdczapc w tozrodta wskazane przez Zamawiigggo i jest zobowrzany dostarczylnzynierowi
wymagane dokumenty przed rozpeciem eksploatacjirodia.

Wykonawca przedstawi dokumentazpwierajca raporty z badaterenowych i laboratoryjnych oraz proponowanzez
siebie metoel wydobycia i selekcji do zatwierdzeniazimierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza spetnienie wymagalosciowych i jak@ciowych materiatow z jakiegokolwiek
zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: tptevynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty awane z
dostarczeniem materiatéw do robot.

Humus i nadktad czasowo zth z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskaniaskiei zwiru beda formowane w hatdy i
wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenwgonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopa terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
dokumentach umowyela wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktadavdpdnio do wymagaumowy lub wskaz@a
Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyyniera, Wykonawca niegblzie prowadz zadnych wykopéw w olgbie
terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegdlaiw dokumentach umowy.

Eksploatacjarodet materiatéw bdzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obganjagcymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwornie materialtdw magby¢ okresowo kontrolowane przezzymiera w celu sprawdzenia zgodobstosowanych
metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materafiog by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich $eiavosci. Wynik tych
kontroli bedzie podstaw akceptacji okrédonej partii materiatéw pod wzetlem jakdci.

W przypadku, gdy liynier kedzie przeprowadzat inspekajvytwérni, kedg zachowane nagiujgce warunki:

a) Inzynier bkedzie miat zapewnionwspoétprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw wsiezarzeprowadzania
inspekciji,

b) Inzynier kgdzie miat wolny dosip, w dowolnym czasie, do tychezi wytworni, gdzie odbywa siprodukcja materiatow
przeznaczonych do realizacji umowy.

2.4. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawg wywiezione z terenu budowyadlz ztozone w
miejscu wskazanym przezAyniera. Jéi Inzynier zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatéw do innych rob6tzrte dla
ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiazmstanie przewarfociowany przez layniera.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdupie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykeaamykonuje na wkasne
ryzyko, licac sk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem
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2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane matedo czasu gdydula one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly @kas¢ | wkasciwosé do robét i byly dostpne do kontroli przez lyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiat@dgtzlokalizowane w olghie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zomgavanych przez Wykonawc

2.6. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jeli dokumentacja projektowa lub ST przewiglmozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiylmiera 0 swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie grag/ciem materialu,
albo w okresie dizszym, j&li bedzie to wymagane dla batlarowadzonych przez hgniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie mee by pdzniej zmieniany bez zgody tgniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do aywania jedynie takiego spyt, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu Heojg
wykonywanych robot. Spez uzywany do robot powinien lyzgodny z ofeit Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgédem
typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie aigacji rob6t, zaakceptowanym przezyniera; w przypadku
braku ustal# w takich dokumentach spitzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przezyniera.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadamistkmgmi w dokumentacii
projektowej, ST i wskazaniachAyniera w terminie przewidzianym umaw

Sprzt bedacy wlasndcig Wykonawcy lub wynagity do wykonania robét ma byutrzymywany w dobrym stanie i
gotowdici do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrofipdowiska i przepisami dotygzymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy hgnierowi kopie dokumentéw potwierdaalch dopuszczenie sgta do wytkowania, tam gdzie
jest to wymagane przepisami.

Jereli dokumentacja projektowa lub ST przewiglojozliwo ¢ wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomizyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akagpprzed uyciem sprztu. Wybrany
sprzt, po akceptacji layniera, nie mge by pazniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, uradzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy, zost@nzez
Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigodkdw transportu, ktére nie wptymiekorzystnie na jaké
wykonywanych robot i wisciwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkdw transportu dzizie zapewniaprowadzenie robét zgodnie z zasadami dkreymi w dokumentaciji
projektowej, ST i wskazaniachAyniera, w terminie przewidzianym umaew

Przy ruchu na drogach publicznych pojazesidspetni@ wymagania dotyexe przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych aofyei na osie i innych parametrow technicznyStodki transportu nie odpowiad@e warunkom
dopuszczalnych obgien na osie mogby¢ dopuszczone przeziyniera, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotneg
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwé na biggco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragiidnie z umow oraz za jaké zastosowanych materiatow i
wykonywanych robo6t, za ich zgod§toz dokumentagj projektowa, wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robdazo
poleceniami Iayniera.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wwgs$o wszystkich elementow
robot zgodnie z wymiarami i gdnymi okr&lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymai pgmie przez layniera.

Nastpstwa jakiegokolwiek lBdu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zosganesli
wymaga tego lgdzie Inzynier, poprawione przez Wykonagna wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wgécikprzez Irzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedziaicio
za ich doktadngég.

Decyzje Iyniera dotycace akceptacji lub odrzucenia materialéw i element@b6t kda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentaajgktowej i w ST, a tate w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Ireynier uwzgkdni wyniki badaé materiatow i robdt, rozrzuty normalnie wygtijace przy produkcji i przy badaniach
materiatéw, déwiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wptyveaje na rozwzarg kwestk.

Polecenia Ipyniera kedg wykonywane nie p#niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymanizez
Wykonawe;, pod grdha zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytodunosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakéci

Do obowizkéw Wykonawcy naliey opracowanie i przedstawienie do aprobatyiriera programu zapewnienia jakg w
ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywaldt, maliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarayuelj
wykonanie robét zgodnie z dokumentapjojektows, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymépinzyniera.

Program zapewnienia jalm bedzie zawier&:

a) cz$¢ 0go6lm opisupcs:

— organizag} wykonania robdt, w tym terminy i spos6b prowadaemibét,

- organizag} ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- bhp,
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- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygaanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za j&ka terminowd¢ wykonania poszczegoélnych elementéw robét,

— system (spos6b i proceddiproponowanej kontroli i sterowania jak wykonywanych robét,

— wyposaenie w spret i urzagdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumashego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zlécprowadzenie badd,

— sposob oraz formgromadzenia wynikéw baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizrsi@rugcych, a
takze wychganych wnioskow i zastosowanych korekt w proces@hiologicznym, proponowany sposéb i ferm
przekazywania tych informaciji iynierowi;

b) cz$¢ szczegobtow opisupcy dla kadego asortymentu robdét:

- wykaz maszyn i uggdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techgibznoraz wyposzeniem w
mechanizmy do sterowania i gdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilé¢ érodkOw transportu oraz wdzei do magazynowania i zatadunku materialdw, spoiwijsizy,
kruszyw itp.,

- sposo6b zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedutia wissciwosci w czasie transportu,

— sposob i procedgrpomiaréw i badé (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i sprawdzaniedeea,
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wyraraia mieszanek i wykonywania poszczegdlnych ehtdve
robot,

— sposo6b pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiagdgmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t éxzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgelkontrok robo6t i jak@ci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli, wlaczapc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie udzenia niezkdne do pobierania prébek i bada
materiatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontrolizyinier more zaada® od Wykonawcy przeprowadzenia badav celu
zademonstrowaniage poziom ich wykonywania jest zadowalay.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatléw oraz robét zstetliwoicia zapewniajca stwierdzenie,
ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyndiokumentacji projektowej i ST

Minimalne wymagania co do zakresu badach czstotliwos¢ s3 okreSlone w ST, normach i wytycznych. W przypadku,
gdy nie zostaly one tam oktene, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest koniecznygyazapewni wykonanie robét zgodnie z
umowg.

Wykonawca dostarczy kynierowi swiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i sprgt badawczy posiadajwazna
legalizacg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiaglafymaganiom norm okéejacych procedury bada

Inzynier kxdzie mie nieograniczony dogb do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekciji.

Inzynier kpdzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek nieggnigciach dotyczcych uradzea
laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu rhdiod badawczych. Jeli niedocigniccia te ledg tak
powane, ze mog wplynag¢ ujemnie na wyniki bada Inzynier natychmiast wstrzymazycie do rob6t badanych materiatow i
dopusci je do wycia dopiero wtedy, gdy niedagjniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zosjamsunéte i stwierdzona zostanie
odpowiednia jaké& tych materiatow.

Wszystkie koszty zwzane z organizowaniem i prowadzeniem aghateriatow ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki lzda pobierane losowo. Zalecag sstosowanie statystycznych metod pobierania prébpartych na zasadziee
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mdgy¢ z jednakowym prawdopodolistwem wytypowane do badla

Inzynier kzdzie mi€ zapewniog mazliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie layniera Wykonawca dilzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatéw, ktore budatpliwosci co
do jakaci, o ile kwestionowane materialy nie zostgorzez Wykonawg usunite lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badapokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzengeuek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajcy.

Pojemniki do pobierania probekds dostarczone przez Wykonayvc zatwierdzone przez sygniera. Probki dostarczone
przez Wykonawg do badéa wykonywanych przez liyniera kgda odpowiednio opisane i oznakowane, w spos6b zaakwepy
przez Irzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiargdy przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W adikp, gdy normy nie obejmyj
jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakegpte przez
Inzyniera.

Przed przygpieniem do pomiaréw lub batiaWykonawca powiadomi kyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykotaaprzedstawi na finie ich wyniki do akceptacji ltyniera.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywaInzynierowi kopie raportéw z wynikami bafigak najszybciej, nie piiej jednak nt w
terminie okrélonym w programie zapewnienia jakon

Wyniki bada (kopie) keda przekazywane kynierowi na formularzach wedtug dostarczonego pmiego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.



D.00.00.00. —Wymagania _ogdlne

6.6. Badania prowadzone przez layniera

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, liaynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pafainia probek i badania
materiatéw uzrédia ich wytwarzania i zapewniona megdbie wszelka potrzebna do tego pomocsi®ny Wykonawcy
i producenta materiatéw.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontrotibibt prowadzonego przez Wykonawdedzie ocenid zgodndé
materiatéw i rob6t z wymaganiami ST na podstawi@iwgw bada dostarczonych przez Wykonagvc

Inzynier maze pobierd probki materiatow i prowadgibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoj koszt.zéé wyniki
tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcyasniewiarygodne, to leynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych baddbo oprze si wylacznie na wilasnych badaniach przy ocenie zgécno
materiatéw i robét z dokumentacprojektowy i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtorhyitub dodatkowych badai
pobierania probek poniesione zost@nzez Wykonawg

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier maze dopyci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadaj
1. certyfikat na znak bezpieazstwa wykazujcy, ze zapewniono zgodgé z kryteriami technicznymi okéonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych orazéetarych przepiséw i dokumentéw technicznych,
2. deklaracg zgodndci lub certyfikat zgodngci z:
— Polsky Normy lub
— aprobag techniczg, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowioRolskiej Normy, jeeli nie § objete
certyfikacp okreslong w pkt 1
i ktore spetnigg wymogi ST.
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumerfjywymagane przez ST, k@da partia dostarczona do rob@dbie
posiadé te dokumenty, okétajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe musposiadé ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raatezpby poparte wynikami
bada wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badada dostarczone przez Wykonagvinzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnigych wymagé beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawrgowigzujacym Zamawiajcego i Wykonawe w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy dada okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidthaa prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowizujgcymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyebla dokonywane na bigco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpietgeva ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony bydow

Kazdy zapis w dzienniku budowyetizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatdsmap
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiskazlsbwego. Zapisy dia czytelne, dokonane trwpitechnilky, w porzdku
chronologicznym, bezgeednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do dziennika budowy protokotly i inne dokurgemidg oznaczone kolejnym numerem gznika i opatrzone
dag i podpisem Wykonawcy i kyniera.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegoInéci:

- dak przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— dak przekazania przez Zamawieggo dokumentacji projektowej,

— uzgodnienie przez kyniera programu zapewnienia jékoi harmonograméw robot,

— terminy rozpocgcia i zaka@czenia poszczegoélnych elementéw robaét,

— przebieg robot, trudriai i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyogprzerw w robotach,

— uwagi i polecenia liyniera,

— daty zaradzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robot zanig@jch i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych odbioréw robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania robét podlegggh ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym
w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apisedokumentacji projektowe;j,

— dane dotycgce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania robaét,

- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczce jakdci materiatldw, pobierania probek oraz wyniki prampadzonych badez podaniem, kto je przeprowadzat,

— wyniki préb poszczeg6inych elementéw budowli z pudm, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyfmienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowydab przedi@one Irzynierowi do
ustosunkowania i
Decyzje Irryniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca pageig zaznaczeniem ich przgja lub zagciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obligujeyiniera do ustosunkowaniagsiProjektant nie jest jednak stepnmowy
i nie ma uprawnii do wydawania poleéeWykonawcy robot.

(2) Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwgdgj na rozliczenie faktycznego pegt kadego z elementéw robot.
Obmiary wykonanych robét przeprowadza sv sposob cigly w jednostkach przgfych w kosztorysie i wpisuje do rejestru
obmiaréw.
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(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnolub certyfikaty zgodnéci materialéw, orzeczenia o jad@ materiatdéw,
recepty robocze i kontrolne wyniki badsVykonawcy lgdg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapemia jakagci.
Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru rob6t. Winny kiyudostpnione na kadezyczenie Irkyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczacsbprocz wymienionych w punktach (1) - (3) rastiace dokumenty:
a) pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robét,
e) protokoly z narad i ustate
f) korespondengjna budowie.
(5) Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy dxla przechowywane na terenie budowy w miejscu odpawedabezpieczonym.
Zaginicie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowodugoj@matychmiastowe odtworzenie w formie przewidzjane
prawem.
Wszelkie dokumenty budowytla zawsze dogpne dla lyniera i przedstawiane do vadlu hazyczenie Zamawiagego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokaotacy projektowy i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pduwsaieniu Irkyniera o zakresie obmierzanych robét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru lgdg wpisane do rejestru obmiaréw.

Jakikolwiek b4d lub przeoczenie (opuszczenie) wédimch podanych wlepym kosztorysie lub gdzie indziej w ST nie
zwalnia Wykonawcy od obowzku ukaiczenia wszystkich rob6t. Bdne dane zostarpoprawione wg instrukcji th na psmie.

Obmiar gotowych robot dolzie przeprowadzony z e¢ztcicia wymagam do celu miesicznej platnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie oktenym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawdnzyniera.

7.2. Zasady okrélania ilosci robét i materiatow

Diugasci i odlegtaci pomiedzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnymida obmierzone poziomo wzdidinii osiowe;.

J&li ST wiasciwe dla danych robét nie wymagaiego inaczej, objosci beda wyliczone w i jako diugdéé pomnaona
przezéredni przekroj.

llosci, ktore mag by¢ obmierzone wagowo ¢ba wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiasi.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robgilgtzaakceptowane przezzymiera.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostandostarczone przez Wykonagvclezeli urzadzenia te lub spet wymagaj bada
atestugcych to Wykonawcadulzie posiadawazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urgdzenia pomiaroweddlg przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie tnaanbot.

7.4. Wagi i zasady wzenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje aaizenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom ST &Izie utrzymywa to
wyposaenie zapewniar W sposéb aigly zachowanie doktadioi wg norm zatwierdzonych przezzymiera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary lgda przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét,aézé w przypadku
wystepowania dtaszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzagrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne ohtiigzzdg wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebjsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymkaiie
rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice gnbg¢ dolczone w formie oddzielnego zeknika do rejestru obmiardw,
ktérego wzor zostanie uzgodniony zynierem.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalé odpowiednich ST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,
b) odbiorowi czsciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
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8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu

Odbiér robét zanikarych i ulegaicych zakryciu polega na finalnej oceniesdpi jakosci wykonywanych roboét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegmakryciu.

Odbiér robot zanikapych i ulegaicych zakryciu bdzie dokonany w czasie umdiwiajgcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogélnego gmstrobot.

Odbioru rob6t dokonuje hynier.

Gotowa¢ danej czéci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem doemizika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem layniera. Odbidr bdzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpi@j jednak nt w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tyikcfa Inzyniera.

Jaka¢ i ilos¢ robét ulegajcych zakryciu ocenia ftynier na podstawie dokumentéw zawigcyich komplet wynikéw bada
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone powniar konfrontacji z dokumentagprojektovs, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czsciowy

Odbiér czséciowy polega na ocenie #oi i jakosci wykonanych cgici robot. Odbioru cgciowego robét dokonuje gsivg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioldt dokonuje laynier.

8.4. Odbiér ostateczny robot

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzetstggo wykonania robét w odniesieniu do ichidlio jakasci i wartasci.

Catkowite zakdczenie robét oraz gotowéd do odbioru ostatecznegedzie stwierdzona przez Wykonagwwpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem iseni@ o tym fakcie layniera.

Odbiodr ostateczny rob6t napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicpd dnia potwierdzenia przez
Inzyniera zakdczenia robét i przycia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaezmzez Zamawiggego w obecnii Inzyniera i Wykonawcy.
Komisja odbierajca roboty dokona ich oceny jadaiowej na podstawie przedionych dokumentéw, wynikdéw bafld pomiardw,
ocenie wizualnej oraz zgodsw wykonania robot z dokumentagprojektova i ST.

W toku odbioru ostatecznego robd6t komisja zapaena realizacy ustalé przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajcych i ulegaicych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania ralzdipetniagcych i robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t aagowych lub rob6t uzupetnigjych w warstwigcieralnej lub
robotach wykdczeniowych, komisja przerwie swoje czysoia ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje jaka¢ wykonywanych rob6t w poszczeg6inych asortymentaehnacznie
odbiega od wymaganej dokumentggjojektows i ST z uwzgédnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieéséwvo ruchu, komisja dokona pgte, oceniagc pomniejszog wartas¢ wykonywanych robot w
stosunku do wymageaprzyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaégo robot jest protokdt odbioru ostatecznegatrob
sporadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawgapo.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobpaiy przygotow&nastpujace dokumenty:
1.dokumentagj projektovs podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpyesli zostata sporadzona w trakcie realizacji
umowy,
2.specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdowy i ew. uzupetniage lub zamienne),
3.recepty i ustalenia technologiczne,
4.dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),
5.wyniki pomiaréw kontrolnych oraz batlaoznaczé laboratoryjnych, zgodne z ST, iew. PZ],
6.deklaracje zgodrai lub certyfikaty zgodnéi wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ,
7.opink technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikow badgpomiaréw zadczonych do dokumentéw odbioru,
wykonanych zgodnie z ST i PZJ,
8.rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towszzgych (np. na przelenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej,
oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazamych rob6t wiécicielom urzdzes,
9.geodezyjn inwentaryzagj powykonawcz robét i sieci uzbrojenia terenu,
10.kopk mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegimtaryzacji powykonawcze;j.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdém przygotowania dokumentacyjnego ngdgbgotowe do odbioru
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykornawgznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot
Wszystkie zargdzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupetnigge kedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawaaggo.Termin wykonania robét poprawkowych i robaipetniapcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanytidrawizanych z ususciem wad stwierdzonych przy odbiorze
ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnydbiOr pogwarancyjny ¢mzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzgbtnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,Odbiértestay robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogolne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykagama jednostk obmiarows ustalom dla danej pozyciji
kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionygtzattowo podstawptatndci jest warté¢ (kwota) podana przez Wykonagvc
w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub tkwoyczattowa pozycji kosztorysowejedrie uwzgédniat wszystkie

czynndaci, wymagania i badania sktadeg¢ s¢ na jej wykonanie, okéone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projeke&jw

10
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Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robétidobejmowd:
— robocizre bezpdredni wraz z towarzysgymi kosztami,
- wartaé¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazymaawentualnych ubytkéw i transportu na terendvad
— warts¢ pracy sprgtu wraz z towarzysgymi kosztami,
— koszty pdérednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
— podatki obliczone zgodnie z oba@ujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalewlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogéine D-00.00.00

Koszt dostosowaniaesdo wymaga warunkéw umowy i wymagaogoélnych zawartych w D-00.00.00 obejmuje wszystkie
warunki okrélone w ww. dokumentach, a nie wyszczeg6lnione vetagsie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i orgarjizachu obejmuje:

(a) opracowanie przez Wykonaworaz uzgodnienie z kynierem i odpowiednimi instytucjami projektu orgaadji ruchu na czas
trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projdkitynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnig/nikajgcych z
technologii i posfpu robaét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietzt®va ruchu,

(c) optaty/dziezawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kgamikdw, barier, oznakowai drenau,

(f) tymczasow przebudow urzadzehr obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizasghu obejmuje:
(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i ugciei tymczasowych oznakowg@ionowych, poziomych, barieswiatet,
(b) utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.
Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizaajchu obejmuje:
(a) usuntcie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.(IDz 2006 r. Nr 156, poz. 1118 zzmézm.).
2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziiz.U z 2004r. .Nr 204, poz. 2086 zzp6Zm.).
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