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Przebudowa drogi Gminnej w m. Krzywa Gora

1.

-. Droga w rozumieniu przepiséw o ruchu drogowym posiada¢ bedzie klase "D" - ulica dojazdowa (bez zmian). Szeroko$¢ jezdni 2x2,0m - nawierzchnia z
betonu asfaltowego. Zjazdy réwniez z BA. Konstrukcja nawierzchni dla ruchu kategorii KR-1. Predkos¢ projektowa 40km/h. Przy drodze nie projektuje sie
chodnikéw ani $ciezek rowerowych.

2. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

2.1 Przebudowa drogi polega¢ bedzie na wykonaniu:

-. przebudowy przepustu

-. korytowania,

-. warstwy odsaczajacej grubosci 10cm

-. warstwy podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o grubosci 20 cm,
-. warstwy wiazacej z BA grubo$ci 4cm na terenie pasa drogowego drogi powiatowej

-. warstwy $cieralnej z BA grubosci 4cm

-. poboczy gruntowych na szerokos¢ 0,75m,

2.2 Odwodnienie drogi

-. Ze wzgledu na podniesienie niwelety drogi, odwodnienie nastapi, tak jak to jest obecnie, do gruntu przez pobocze na teren i do rowow przy drodze. Jezdnia ze
wzgledu na zastosowanie warstwy odsaczajacej oraz poprzez wyniesienie ponad teren, bedzie znacznie lepiej zabezpieczona przed podsiakaniem i powstawaniem
wysadzin.

2.3 Remont przepustu

- wkm 0+115,5 znajduje si¢ przepust Srednicy 800mm ktory nalezy wyremontowa¢ (wymiana rur). Rury ulozy¢ na fundamencie z posp6tki. Wymianie podlegaja
rowniez Scianki czotowe. Scianki czolowe wykonac¢ z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej i zaizolowa¢. Wykonana zostanie dodatkowa studnia $r
1500mm i odcinek rury $r 400mm
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie rOwninnym
Nr ST: 01.01.01
km 0,320
2.ROBOTY ZIEMNE
2 Roboty ziemne w gruncie kategorii Il wykonywane koparkami podsi¢gbiernymi o pojemnosci tyzki 0,60m3 z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleglos¢ wg wykonawcy - korytowanie i rowy - wg
bilansu mas ziemnych
Nr ST: 02.01.01
m3 440,700
3 Formowanie i zageszczanie nasypow z gruntu kategorii I-1I o wysokosci do 3m
Nr ST: 02.03.01
wg tabeli robot ziemnych 18,46 m3 18,460
razem | m3 18,460
3. PRZEPUSTY
4 Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad na glebokos¢ do 3m w gruncie kategorii I-III -odkopanie przepustu
Nr ST: 02.01.01
przepust $r 800  7*3*2 m3 42,000
studnia 1500 3*3*3 m3 27,000
kanalizacja sr 400mm  10*2*3 m3 60,000
razem | m3 129,000
5 Rozebranie przepustéw z rur betonowych o srednicy 80cm z utylizacja materialow z rozbiorki
m 7,000
6 Podtoza pod kanaly i obiekty wykonywane metoda stabilizacji cementem o grubosci 16cm
Nr ST: 03.01.01
9%2 m2 18,000
razem | m2 18,000
7 Studnie rewizyjne z kregow betonowych o srednicy 1500mm o giebokosci 3m wykonywane metoda studniarska w
gruncie kategorii [-11
Nr ST: 03.01.01
studnie 1,000
8 Kanaly z rur betonowych typu WIPRO o srednicy 400mm taczonych na uszczelke gumowa
Nr ST: 03.01.01
m 10,000
9 Kanaly z rur zelbetowych typu WIPRO o srednicy 800mm taczonych na uszczelke gumowa
Nr ST: 03.01.01
m 8,000
10 Scianki czotowe dla rur o $rednicy 100cm przepustow rurowych
Nr ST: 03.01.01
$cianka 1,000
11 Zasypanie wykopow gruntem kategorii Il z zakupem i dowozem gruntu nasypowego o grubosci warstwy w stanie
luznym 40cm z zageszczeniem mechanicznym zageszczarkami
Nr ST: 02.03.01
przepust $r 800  7*3*2 m3 42,000
studnia 1500 3*3*3 m3 27,000
kanalizacja sr 400mm  10*2*3 m3 60,000
wypor  -3,14%(0,4*0,4*6+0,2*0,2%10+0,8*0,8*2) m3 -8,290
razem | m3 120,710
4.PODBUDOWA
12 Wykonanie i zageszczanie warstwy odsaczajacej w korycie lub na catej szerokosci korony, grubos¢ po zaggszczeniu
10cm
Nr ST: 04.02.01
1541 m2 1.541,000
razem | m2 1.541,000
13 Podbudowy z kruszyw tamanych, grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 20cm
Nr ST: 04.04.02
m2 1.541,000
5.NAWIERZCHNIE
14 Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 o grubosci po zageszczeniu 4cm (cena zawiera oczyszczenie
i skropienie podtoza)
Nr ST: 05.03.05
m2 111,000
15 Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 grubo$ci 4 cm (cena zawiera oczyszczenie i skropienie
podtoza)
Nr ST: 05.03.05
m2 1.322,000
6.ELEMENTY ULIC
16 Pobocza gruntowe z mieszanek piaszczystych, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10cm
Nr ST: 08.01.01
320%0,75%2 m2 480,000
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Nr | Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
razem | m2 480,000
17 Humusowanie grubos$ci 10cm ( skapy, teren ptaski ), humus pozyskany z budowy oraz z zakupu
Nr ST: 06.01.01
za poboczem 320%0,5%2 m2 320,000
rowy (320-115)*1,8 m2 369,000
razem | m2 689,000
18 Obsianie skarp w ziemi urodzajnej mieszanka traw
Nr ST: 06.01.01
m2 689,000
9.INNE ROBOTY
19 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie rOwninnym, inwentaryzacja
powykonawcza
Nr ST: 01.01.01
km 0,320
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Nr Nr ST |Opis robot Jm Ilos¢ Cena Warto$¢
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie km 0,320
rowninnym
2.ROBOTY ZIEMNE
2 02.01.01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii IIl wykonywane koparkami podsigbiernymi o m3 440,700
pojemnosci tyzki 0,60m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
na odlegltos¢ wg wykonawcy - korytowanie i rowy - wg bilansu mas ziemnych
3 02.03.01 |Formowanie i zaggszczanie nasypow z gruntu kategorii I-II o wysoko$ci do 3m m3 18,460
3. PRZEPUSTY
4 02.01.01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad na glebokos¢ do 3m w gruncie m3 129,000
kategorii I-1I -odkopanie przepustu
5 Rozebranie przepustow z rur betonowych o $rednicy 80cm z utylizacja materiatéw | m 7,000
z rozbiorki
6 03.01.01 |Podtoza pod kanaly i obiekty wykonywane metoda stabilizacji cementem o m2 18,000
grubosci 16cm
7 03.01.01 |Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o srednicy 1500mm o giebokosci 3m studni¢ 1,000
wykonywane metoda studniarska w gruncie kategorii I-1I
8 03.01.01 |Kanaly z rur betonowych typu WIPRO o $rednicy 400mm taczonych na uszczelke m 10,000
gumowa
9 03.01.01 |Kanaty z rur zelbetowych typu WIPRO o $rednicy 800mm taczonych na uszczelke m 8,000
gumowa
10 | 03.01.01 |Scianki czotowe dla rur o $rednicy 100cm przepustow rurowych $cianka 1,000
11 | 02.03.01 |Zasypanie wykopow gruntem kategorii I-1I z zakupem i dowozem gruntu m3 120,710
nasypowego o grubosci warstwy w stanie luznym 40cm z zageszczeniem
mechanicznym zageszczarkami
4.PODBUDOWA
12 | 04.02.01 |Wykonanie i zaggszczanie warstwy odsaczajacej w korycie lub na catej szerokosci | m2 1.541,000
korony, grubos¢ po zaggszczeniu 10cm
13 | 04.04.02 |Podbudowy z kruszyw famanych, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 20cm m2 1.541,000
5.NAWIERZCHNIE
14 | 05.03.05 |Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 o grubosci po zageszczeniu| m2 111,000
4cm (cena zawiera oczyszczenie i skropienie podtoza)
15 | 05.03.05 |Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 grubosci 4 cm (cena m2 1.322,000
zawiera oczyszczenie i skropienie podtoza)
6.ELEMENTY ULIC
16 | 08.01.01 |Pobocza gruntowe z mieszanek piaszczystych, grubos¢ warstwy po zageszczeniu m2 480,000
10cm
17 | 06.01.01 |Humusowanie grubosci 10cm ( skapy, teren ptaski ), humus pozyskany z budowy | m2 689,000
oraz z zakupu
18 | 06.01.01 |Obsianie skarp w ziemi urodzajnej mieszanka traw m2 689,000
9.INNE ROBOTY
19 | 01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie km 0,320
réwninnym, inwentaryzacja powykonawcza
Razem
Podatek VAT

Ogolem kosztorys
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Nr

Opis robot

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

2.ROBOTY ZIEMNE

3. PRZEPUSTY

4.PODBUDOWA

5.NAWIERZCHNIE

6.ELEMENTY ULIC

9.INNE ROBOTY




