



Żarnów, dn. 20.08.2020 r.

**INFORMACJA O WYBORZE WYKONAWCY
DOT. ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR IGWK.Z.19.RC.2020**

Informacja o wyborze Wykonawcy dot. zapytania ofertowego nr IGWK.Z.19.RC.2020 z dnia 28.07.2020 r., na usługę **sprawowania kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem „Dostawa, montaż oraz uruchomienie odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Paradyż i Żarnów”** realizowanym w ramach projektu pn. „Odnawialne źródła energii na terenie gmin Paradyż i Żarnów” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 - 2020.

W wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na wykonawcę usługi sprawowania kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem „Dostawa, montaż oraz uruchomienie odnawialnych źródeł energii na terenie gmin Paradyż i Żarnów” w wyznaczonym terminie wpłynęły n/w oferty:

CZEŚĆ I: Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad dostawą, montażem oraz uruchomieniem 225 mikroinstalacji fotowoltaicznych.

Lp.	Nazwa i adres Oferenta	Cena (zł)	Data wpływu oferty	Ilość uzyskanych punktów
1	PHU HYDROBUD Stanisław Kuźmiński ul. Główna 37/1, 18-214 Klukowo	-	03.08.2020	Oferent wykluczony z postępowania
2	Stanisław Bąk ul. 25 czerwca 81/6 26-600 Radom	29 000,00	03.08.2020	65,32
3	NEOEnergetyka Sp. z o.o. ul. Pana Tadeusza 10, 02-494 Warszawa	39 975,00	04.08.2020	77,38
4	Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno- Inżynierskie PROSTA-PROJEKT ul. Kielecka 37 26-020 Chmielnik	27 060,00	04.08.2020	84,00
5	Biuro Projektowe Delta Sp. z o.o. ul. Wereszczakówny 72-74 21-400 Łuków	30 442,50	04.08.2020	69,22
6	Zarządzanie Projektami ul. Klonowa 13 99-340 Krośniewice	41 512,50	05.08.2020 r. g. 10:18	45,63

CZĘŚĆ II: Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad dostawą, montażem oraz uruchomieniem 30 kolektorów słonecznych oraz 20 kotłów na biomasę.

Lp.	Nazwa i adres Oferenta	Cena (zł)	Data wpływu oferty	Ilość uzyskanych punktów
1	PHU HYDROBUD Stanisław Kuźmiński ul. Główna 37/1, 18-214 Klukowo	-	03.08.2020	Oferent wykluczony z postępowania
2	Stanisław Bąk ul. 25 czerwca 81/6 26-600 Radom	19 000,00	03.08.2020	26,06
3	NEOEnergetyka Sp. z o.o. ul. Pana Tadeusza 10, 02-494 Warszawa	26 199,00	04.08.2020	48,90
4	Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno- Inżynierskie PROSTA-PROJEKT ul. Kielecka 37 26-020 Chmielnik	22 140,00	04.08.2020	37,36
5	Biuro Projektowe Delta Sp. z o.o. ul. Wereszczakówny 72-74 21-400 Łuków	7 072,50	04.08.2020	80,00
6	Zarządzanie Projektami ul. Klonowa 13 99-340 Krośniewice	7 500,00	05.08.2020 r. g. 10:18	Oferent wykluczony z postępowania


Komisja Konkursowa dokonała oceny ofert w wyniku której Zamawiający wybrał najkorzystniejsze oferty tj.:

CZĘŚĆ I: Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad dostawą, montażem oraz uruchomieniem 225 mikroinstalacji fotowoltaicznych:

- Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie PROSTA-PROJEKT
ul. Kielecka 37 26-020 Chmielnik
Wartość brutto oferty 27 060,00

CZĘŚĆ II: Sprawowanie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad dostawą, montażem oraz uruchomieniem 30 kolektorów słonecznych oraz 20 kotłów na biomasę:

- Biuro Projektowe Delta Sp. z o.o.
ul. Wereszczakówny 72-74 21-400 Łuków
Wartość brutto oferty 7 072,50

WÓJT GMINY ŻARNÓW

 dr Krzysztof Nawrocki

.....
podpis