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A. Czesc¢ architektoniczna.

OPIS TECHNICZNY ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY
— kompleksowej gtebokiej termomodernizaciji budynku szkoty i sali gimnastycznej
Zespotu Szkot Licealnych i Zawodowych przy ul. Gotdapskiej 29 w Olecku.

1. Dane podstawowe:

1.1.Inwestor: Starostwo Powiatowe w Olecku.
1.2. Lokalizacja: Olecko, ul. Gotdapska 29, dz. geodez. nr 17/138.
1.3. Wiasciciel budynku: Starostwo Powiatowe w Olecku.

2. Podstawa opracowania

2.1.Umowa z inwestorem.

2.2.Inwentaryzacja budowlana budynku.

2.3.Normy i przepisy obowigzujgce w budownictwie

2.4 Ekspertyza techniczna konstrukcji sali gimnastycznej w Zespole Szkot Licealnych i Zawodowych
w Olecku” wykonana przez mgr inz. Karola Ziminskiego z dnia 14.07.2018r.

3. Dane liczbowe

3.1. Powierzchnia zabudowy szkoty 2283 m’
3.2. Powierzchnia uzytkowa szkoty 3344,48 m’
Wtym: - czesé dydaktyczna 1954,11 m?
- cze$¢ sportowa 1277,10 m*
- podpiwniczenie 174,00 m?

3.3. Kubatura szkoty 18140 m’

W tym: - budynek gléwny 8670 m®

- sala gimnastyczna z zapleczem i tacznikiem 9470 m®

4. Opis stanu istniejacego budynku

4.1.Budynek szkoly jest usytuowany jako obiekt wolnostojgcy, budynek gtowny 3-kondygnacjowy, w
czesci podpiwniczony, sala gimnastyczna parterowa, niepodpiwniczona z zapleczem szatniowo-
sanitarnym, potgczona z budynkiem gtownym fgcznikiem parterowym. Budynek przekryty jest dachami
ptaskimi. Dach pokryty jest bezspoinowym pokryciem w technologii ECODECK".

4.2. Fundamenty zelbetowe, $ciany fundamentowe i $ciany piwnic murowane z bloczkéw betonowych
na zaprawie cementowo-wapienne;.

4.3, Sciany nadziemia:

- wewnetrzne i zewnetrzne konstrukcyjne z cegly kratéwki i gazobetonu na zaprawie cementowo-
wapiennej,

- przewody wentylacyjne murowane z cegly peinej (w czesci zaplecza sali gimn.) i z ptyt kanatowych
$ciennych prefabryk. w czesci dydaktycznej.

- §ciany zewnetrzne z cegly kratowki i gazobetonu,

- §ciany no$ne — filarki miedzyokienne sali gimnastycznej — zelbetowe z zewnetrzng warstwg z cegty
silikatowej petne; .

4.4, Stropy: zelbetowe prefabrykowane kanatowe,

4.5. Stropodach czesci dydaktycznej - niewentylowany z ptyt DMS — obecnie ocieplony warstwg
styropianu gr. 10cm.

4.6. Stropodach sali gimnastycznej o konstrukciji stalowej na dzwigarach stalowych przekrytych ptytami
korytkowymi zelbetowymi — ocena techniczna i zalecenia dotyczace konstrukcji i stropodachu sali
gimnastycznej zawarte sg w ,Ekspertyzie” mgr inz. Karola Zimiriskiego.

4.7. Schody wewnetrzne w budynku gtownym - zelbetowe wylewane.

5. Zakres prac termomodernizacyjnych budynku giéwnego i sali gimnastycznej
Prace termomodernizacyjne obejmujg: docieplenie $cian budynku giéwnego i sali gimnastycznej z

zapleczem i tacznikiem, docieplenie podiogi sali gimnastycznej, docieplenie stropodachow budynku
gtbwnego, tacznika i zaplecza szatniowego przy sali gimnastycznej oraz wymiang pokrycia i docieplenie
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stropodachu sali gimnastycznej, wymiana stolarki okiennei drzwiowej zewnetrznej w catym bydynku.
Odstepuje sie od ocieplenia podiég i posadzek na gruncie w parterach budynku (poza salg gimn.) ze
wzgledu na niemozno$¢ wylgczenia parteru budynku z uzytkowania na okres dtuzszy niz okres
wakacyjny oraz ze wzgledéw ekonomicznych. Odstepuje si¢ od docieplenia stropu nad piwnicami (pod
czescig dydaktyczng budynku, ze wzgledu na minimaing wysoko$¢ kondygnacji piwnic wynoszaca
2.20m oraz brak mozliwo$ci obnizenia posadzek piwnic ponizej posadowienia fundamentow.

5.1. Prace termoizolacyjne elewacyjne:

5.1.1. Przygotowanie $cian do docieplenia:

- oczyszczenie muréw nietynkowanych z cegly silikatowej (sala gimnastyczna),

- demontaz rur spustowych z elewacji,

- przygotowanie podtoza pod docieplenie: oczyszczenie mechaniczne i zagruntowanie scian.

- rozbiorka podokiennikéw i obrobek blacharskich, zdjecie wszelkich zbednych elementow wystajgcych
ze $cian, kabli itd.

- rozbiérka dobudéwki magazynowej parterowej, wzdluz $ciany szczytowej sali gimnastycznej.

5.1.2. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej wediug zestawienia stolarki.

5.1.3. Termoizolacja elewacji: ocieplenie $cian budynku ptytami styropianowymi EPS (o wsp. izol.
cieplnej A< 0,042 W/mK) gr. 15 cm przy uzyciu gotowych zapraw klejacych i wykonanie wypraw
elewacyjnych cienkowarstwowych z gotowej akrylowej wyprawy tynkarskiej — wediug technologii
producenta. Sciany podiuzne budynku giéwnego szkoly posiadajg wystepy nadokienne szer. do 5-6 cm
w stosunku do czesci podokiennych, po dociepleniu réznica ta pozostanie i wymaga wykonania obrébki
blacharskiej.

Obrébki okien — boki i gore otworéw okiennych izolowac warstwa styropianu gr. 2 cm w przypadku, gdy
ramiak okienny zastoniety jest tynkiem — tynk nalezy sku¢ i wyréwnac podioze do wykonania izolacji.
5.1.4. Montaz paséw docieplajacych z plyt warstwowych (ptyta obornicka) gr. 10 cm nad oknami $cian
podtuznych sali gimnastycznej - pasy wysokosci ok. 120cm ostonowe konstrukciji wigzaréw dachowych
— montowane do istniejgcej konstrukcji stalowej, po montazu wykona¢ obrébki blacharskie - gorne i
dolne — plyt z blachy stal. powlekanej w kolorze piyt.

5.1.5. W trakcie docieplenia $cian — zakrycie zwodéw pionowych uziemienia budynku w rurkach
plastikowych PCV w warstwie docieplenia.

5.1.6. Termoizolacja odcinkéw $cian czesci fundamentowej budynku: wykonanie ocieplenia odcinkéw
§cian fundamentowych sali sportowej (na gieb. do 1,00m) przygotowanie podioza przez oczyszczenie
mechaniczne i zmycie $cian, wyréwnanie powierzchni tynkiem cementowym, docieplenie $cian ptytami
styropianowymi EPS 100 gr. 12 cm, przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych i wykonanie wypraw
elewacyjnych cienkowarstwowych (w czesciach odstonigtych) i wyprawy tynkarskiej cementowej w
czesciach zasypanych, cze$¢ zagiebiona w ziemi — malowana emulsjg bitumiczng. Po wykonaniu
docieplenia - ponowny montaz zwodéw pionowych uziemienia budynku.

5.1.7. Wykonanie nowych obrobek blacharskich podokiennikéw i wystepow miedzypietrowych (po
dociepleniu) z blachy stalowej powlekane;j.

5.1.8. Montaz drabin stalowych wiazowych na dach zaplecza sali i na dach sali gimnastycznej.

5.1.9. Montaz rur spustowych z blachy stal. ocynkowanej.

5.1.10. Remont i oczyszczenie opaski betonowej wokét budynku i naprawa odcinkéw potamanych i
ubytkéw w pasie szerokoéci do 50 cm od $ciany.

5.2. Prace termoizolacyjne stropodachu budynku gtéwnego, facznika i zaplecza sali sportowej:

5.2.1. Istniejace stropodachy nad budynkiem gtownym, tacznikiem oraz zapleczem szatniowym wzdtuz
sali gimn. posiadajg ocieplenie w postaci warstwy plyt styropianowych gr. 10 cm. Docieplenie
stropodachéw niewentylowanych nad tymi czeSciami szkoty wykona¢: matami twardymi z weiny
min. (A< 0,036 W/m’K) w-wa gr. 15 cm ukfadanymi na istniejacym oczyszczonym podiozu —
pokryciu dachowym, w przypadku wystepowania nierownosci lub zapadnigtych miejsc wyréwnac
podioze przez naklejenie pierwszych wyréwnujacych warstw styrodurowych.

5.2.2. Wykonanie nowego pokrycia dachowego z warstw papy termozgrzewalnej: podktadowej i
wierzchniego krycia, wokét kominéw i wzdluz $Scian kolankowych wykona¢ koinierze z
wyciggnieciem pokrycia na wysoko$¢ do 20 cm na Sciany.

5.2.3. Wykonanie obrébek blacharskich okapdw i §cian szczytowych (budynek gtowny) blachg stalowa
powlekang w kolorze brgzowym.

5.3.Prace termoizolacyjne podlogi i stropodachu sali sportowe;j:

5.3.1. Docieplenie podiogi sali gimnastycznej;
- rozbiérka istniejgcego parkietu na sali,
- potozenie warstwy weiny mineralnej gr. 10cm w matach rozprgzanych migdzy istniejgcymi
legarami podiogowymi,
- polozenie nowego rusztu wyréwnawczego do uzyskania poziomu podtogi sali bez progéw w
drzwiach wejsciowych na istniejacych legarach, wysoko$¢ rusztu ok.4 cm nalezy ustali¢ po
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wykonaniu pomiaréw niwelety docelowej podiogi w stosunku do drzwi wejsciowych na salg
gimnastyczna, ruszt wyrownywac na istniejgcych legarach podktadkami gumowymi odpowiedniej
grubosci,

- potozenie $lepej podiogi z desek sosnowych gr. 19mm (azur z odstgpami co 1-2cm)

- ulozenie paroizolacji z folii paroprzepuszczalnej - 2 warstwy,

- polozenie nowego parkietu z drewna lisciastego (dagb, jesion),

- malowanie parkietu lakierami wedlug technologii jak dla sal gimnastycznych,

5.3.2.Istniejacy stropodach nad salg gimnastyczng posiada ocieplenie w postaci warstwy piyt
styropianowych nieustalonej grubosci, z przekryciem szlichtg cementowg. Stan konstrukcii
dachowej oceniono jako dobry,

5.3.3. Roboty zwigzane z dociepleniem stropodachu winny by¢ poprzedzone robotami naprawczymi i
remontowymi wskazanymi do wykonania w ,Ekspertyzie technicznej™:

- demontaz sufitu podwieszonego do wigzardw: ruszt z kantdwek drewnianych i ptyty sklejkowe,
- demontaz warstw istniejgcego pokrycia dachowego na plytkach korytkowych,
- wzmocnienie elementow stalowych konstrukcji dachowej. wyboczonych stupkéw w kalenicy
(wedtug Ekspertyzy technicznej), (prace powyzsze wykonywac po odcigzeniu konstrukcji sufitem
podwieszanymi i warstwami pokrycia dachowego)
- wykonanie zabezpieczenia ppoz. konstrukcji stalowej dachu do stopnia R15 - przez
pomalowanie alternatywnie elementdw stalowych zestawem farb ogniochronnych w systemie

, przy uwzglednieniu wspoétczynnika masywnosci,
- naprawa uszkodzonych zelbetowych ptytek korytkowych w technologii PCC,
- demontaz ostonowych plyt warstwowych podtuznych w poziomie wigzaréw stalowych i montaz
nowych plyt warstwowych izolacyjnych gr. 10 cm (typu ,plyta obornicka”),
- wykonanie izolacji stropodachu piytami izolacyjnymi z wetny mineralnej twardej gr. 20 cm z
ekranem aluminiowym, zamocowanie do dachu: w pasmach szerokoéci 4,5m od krawedzi dachu
pokrycie mocowac do ptyt korytkowych za pomocg kotkow (kotew), mocowania wykonywac poza
zebrami plyt korytkowych (nie wolno wykonywa¢ otworéw w zebrach plyt korytkowych — zakaz
wynikajacy z Ekspertyzy).
UWAGA: prace zwigzane z remontem stalowej konstrukcji dachowej oraz nowego pokrycia i
izolacji stropodachu sali wykonywaé pocigglym nadzorem osoby posiadajgcej wiasciwe
uprawnienia, a wszelkie zmiany i odstepstwa od zawartych w Ekspertyzie wskazan i zalecen
zglosi¢ autorowi Ekspertyzy, projektantowi i Inspektorowi Nadzoru.

5.3.4. Docieplenie stropodachu niewentylowanych nad salg gimnastyczng wykonaé: matami twardymi z
welny mineralnej (A< 0,036 W/m?’K warstwa gr. 22 cm uktadanymi na istniejgcym oczyszczonym
podiozu — plytkach korytkowych, w przypadku wystgpowania nieréwnos$ci lub zapadnietych miejsc
wyréwnac podioze przez naklejenie warstw styrodurowych.

Uwaga: Nalezy przy prowadzeniu rob6t zachowaé¢ szczegolng ostroznos¢; zamontowac niezbedne
daszki ochronne nad wej$ciami do budynku (od ulicy i od strony podwérza) oraz umocowac
stosowne znaki ostrzegawcze. Rusztowania winny by¢ wyposazone w siatki zabezpieczajace.

6. Montaz instalacji fotowoltaicznej na dachu zaplecza sali gimnastyczne;j:
Roboty instalacyjno — montazowe na dach:

6.1. Montaz konstrukcji wsporczej pod instalacje zestawoéw paneli fotowoltaicznych na dachu nad
parterem zaplecza sali wykona¢ przed dociepleniem stropodachu, montaz paneli i instalacji
elektrycznej wykona¢ po dociepleniu stropodachu.

6.2. Konstrukcja wsporcza wykonana bedzie z profili stalowych 050/50/4 (stupki) i 050/100/4 (rygle)
spawanych ocynkowanych, na ktdérych montowane bedg konstrukcje wsporcze paneli z profili stal.
ocynk. 40x40mm i poziomych profili wielorowkowych aluminiowych 38x38mm wedtug instrukcji
technicznej montazu paneli fotowoltaiczny 1686x1016x40 mm 335N1C-A5

.. Konstrukcja wsporcza bedzie kotwiona na stopach z blachy 200/200/4 mm do
podioza zelbetowego — piyt korytkowych stropodachu za pomocg Srub rozporowych Iub
chemicznie utwardzanych (wg rys. szczegolowego). Po montazu stép miejsce ich osadzenia
bedzie zabezpieczone masg bitumiczng wokot stopy i na stopie. Konstrukcja wsporcza bedzie
wykonana poza placem budowy i montowana na dachu (diuzsze elementy konstrukcji mogg by¢
montowane w czesciach i skrecane $rubami).

7. Charakterystyka cieplna budynku
Zaprojektowane w budynku przegrody zewnetrzne posiadajg nastepujgce parametry:
Sciana 1 - §ciana nadziemia gr. 42 cm: U,=0,196 W/(m’K)

- tynk cienkowarstwowy 0,5cm na siatce,
- plyta styropianowa EPS 80-036 (0,15 m, A=0,036 W/(m?K)),
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tynk lub gtadz cementowo-wapienna (0,01 m, A=0,820 WI(m°K)),
cegla ceramiczna petna (0,25 m, A=0,770 W,-'(mQK))
styropian 10 (0,04 m, A=0,050 W/(m’K));
- cegty ceramicznej peinej (0,12 m, A=0,770 W.-‘(m?KJ);
- tynk cementowo-wapienny (0,01 m, A=0,820 W/(m“K))

Sciana 2 - $ciany nadziemia gr. 42 cm: U,=0,196 W/(m’K)
- tynk cienkowarstwowy 0,5cm na siatce,
- ptyta styropianowa EPS 80-036 (0,15 m, A=0,036 WJ’(mZK)),

- tynk lub gtadz cementowo-wapienna (0,01 m, A=0,820 WI(m?*K)),
- cegla ceramiczna peina (0,25 m, A=0,770 Wf(mzK))

- styropian (0,04 m, A=0,050 W/(m?K));

- cegly ceramicznej peinej (0,12 m, A=0,770 wz(m‘kz));

tynk cementowo-wapienny (0,01 m, A=0,820 W/(m°K)).

Stropodachy niewentylowane na budynkiem gtéwnym, facznikiem i zaplecza sportowego:

U;=0,146 W/(m’K)
tynk cem. —wap. 1,0cm
plyta zelbetowa kanalowa lub wylewana 24 cm,
warstwa wyrownawcza betonu 2-5¢cm
styropian (warstwa istniejgca) 10 cm,

- warstwy istniejacego pokrycia papowego 1-2cm
- proj. w-wa weiny mineralnej w matach twardych (A< 0,036 W/mK) 15 cm
- w-wy papy termozgrzewalnej: podkiadowej i wierzchniego krycia .

Stropodach niewentylowany na salg gimnastyczna: U,;=0,146 Wf(mzK)
- plyty korytkowe zelbetowe 4-6cm
- warstwa wyréwnawcza betonu 1-3cm

- plyty izolacyjne z wetny min. w matach twardych (A< 0,036 W/mK) 22cm,
- 3 w-wy papy termozgrzewalnej: podktadowej i wierzchniego krycia .

W/w parametry odpowiadajg obowigzujgcej normie NP-91/B-02020 ,Ochrona cieplna budynkow”.

Opracowatl: mgr inz. arch. Mi
1 ey

Jpr. giFaj, BL120,03

Czesc¢ rysunkowa - architektoniczno- budowlana

Rzut piwnic 1:100
2. Razut parteru 1:100
3. Rzut 1pietra 1:100
4. Rzut 2 pietra 1:100
5. Rzut sali gimnastycznej +5,00 1:100
6. Rzut dachu 1:200
7. Przekr¢j budynku giéwnego 1:100
8. Elewacja pin.- wschodnia budynku giéwnego - kolorystyka 1:100
9. Elewacja pdn.- zachodnia budynku gtéwnego - kolorystyka 1:100
10. Elewacja pdn.- wschodnia z salg gimnastyczng — kolorystyka 1:100
11. Elewacja pin.- zachodnia z salg gimnastyczng — kolorystyka 1:100
12. Elewacja pdn.- zachodnia sali gimnastycznej — kolorystyka 1:100
13. Elewacja pin.- wschodnia sali gimnastycznej — kolorystyka 1:100
14. Przekrdj czesci sportowej 1:100
15. Montaz paneli fotowoltaicznych na dachu czesci sportowej — rzut poziomy 1+ 75
16. Montaz paneli fotowoltaicznych na dachu czesci sportowe;j - przekroj poprzeczny 1 : 50
17. Wykaz stolarki okiennej i drzwiowej - 1 1:50
18. Wykaz stolarki okiennej i drzwiowej — 2 1:580
19. Wykaz stolarki okiennej i drzwiowej — 3 1:50
20. Detal docieplenia — 1 1.5
21. Detal docieplenia — 2 1.:5
22. Detale docieplenia— 3 1210
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INFORMACJA O PLANIE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
DO PROJEKTU TECHNICZNEGO
KOMPLEKSOWEJ GLEBOKIEJ TERMOMODERNIZACJI
BUDYNKU SZKOLY | SALI GIMNASTYCZNEJ ZESPOLU SZKOt
LICEALNYCH | ZAWODOWYCH W OLECKU

4. Dane podstawowe:
4.1.0biekt : BUDYNEK SZKOLY | SALI GIMNASTYCZNEJ ZSLiZ W OLECKU
4.2.Inwestor;: STAROSTWO POWIATOWE W OLECKU, UL. KOLEJOWA 32.
4.3.Lokalizacja obiektu: OLECKO, GOLDAPSKA 29, DZ. GEODEZ. NR 17/138.

2. Czesc¢ opisowa
|. Zakres robo6t wystepujacych na budowie, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia
stwarzajg wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczerstwa i zdrowia ludzi, oraz sposoby

zapobiegania powstajacym zagrozeniom :

Przed przystapieniem do robét nalezy wykonaé prace przygotowawcze zwigzane z organizacjg roboét, ustaleniem
miejsca do sktadowania materialéw rozbidrkoawych itp., uzyska¢ zezwolenie na rozpoczecie robot | komisyjnie przyjaé
teren pod budowe.

W obrebie budowy wyznaczy¢ strefy niebezpieczne. Do stref tych zalicza sie miejsca zagrozone spadaniem
przedmiotéw lub materiatéw albo mozliwo$cig wpadniecia cziowieka do zaglebienia. Strefa niebezpieczna nie moze by¢
mniejsza niz 1/10 wysokosci, z ktérej moga spadac¢ materialy lub narzedzia, jednak nie moze by¢ mniej niz 6,0 m.

W tej odlegloéci ustawi¢ bariery ochronne lub rozciggna¢ linki na wysokoéci 1,1 m pomalowane odcinkami farbg
pomaranczowsg.

Otwory i zagtebienia niebezpieczne dla ludzi oraz doly i wykopy ogrodzi¢ barierkami ochronnymi z porgczg na
wysokosci 1,1 m od terenu, gdzie nalezy umiesci¢ deske krawedziowg o szerokosci 15 cm.

Wolng przestrzeri miedzy poreczg a deska krawedziowg wypetnic w sposéb zabezpieczajgcy ludzi przed
spadnieciem z wysokosci.

Ogrodzenie placu budowy powinno mieé wysoko$¢ min.1,5 m i nie powinno stwarza¢ zagrozenia dla ludzi.

g 2 Roboty rozbiérkowe:

prace w poblizy urzadzen elektroenergetycznych nalezy wykonywac po ich wylaczenlu spod napiecia pod
nadzorem pracownika ZEBS.A. zgodnie z ,Instrukcjg Organizacji Bezpiecznej pracy” oraz zasadami bhp.

- przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych teren prowadzonych robot nalezy wygrodzi¢ i oznakowac
tablicami ostrzegawczymi,

- nie prowadzi¢ robét przy wietrze o szybkosci wiekszej niz 10 m/s

-  zabronione jest przebywanie ludzi na kondygnacjach nizszych niz te, na ktérych prowadzone sg roboty
rozbiorkowe,

- zabronione jest prowadzenie robé6t rozbiérkowych o zmroku lub przy sztucznym Swietle

2 Roboty murarskie i tynkarskie:

na stanowisku roboczym nalezy utrzymywaé czysto$¢ i porzadek, materialy skiadowa¢ tak, by nie
przeszkadzaty w pacy

- otwory w &cianach, stropach i inne, ktérych dolna krawedz znajduje sie ponizej 0,80 m od poziomu stropu lub
pomostu roboczego nalezy zabezpieczyc¢

- zabrania sie chodzenia, opierania drabin i rusztowan na $wiezo wykonanych murach, przesklepieniach,
stropach, przekryciach otworéw i innych niestabilnych elementach

- zabrania sie wykonywania robét murowych z drabin przystawnych

- roboty nalezy prowadzi¢ z rusztowan lub stalych pomostéw; poziom pomostu powinien znajdowac si¢ zawsze
ponizej muru min. 0,30 m i max. 1,50 m.

-  zabrania sie zrzucania materiatéw, narzedzi i gruzu z wysokosci.

3. Roboty izolacyjne i dekarskie
- pracownicy wykonujacy prace na dachu muszg by¢ zabezpieczeni przed upadkiem z wysokosSci
- materialy sktadowane na dachu nalezy zabezpieczyc przed spadnigciem
- kotly do podgrzewania mas bitumicznych nie moga by¢ napetniane wigcej niz do 2/3 ich wysokosci
- wykonywanie robo6t izolacyjnych w zamknietych pomieszczeniach wymaga zapewnienia intensywnej wymiany

powietrza,

4 . Roboty montazowe: wymiana okien, montaz paneli fotowoltaicznych
- pracownicy wykonujacy prace na rusztowaniach i na dachu muszg byc zabezpieczeni przed upadkiem z
wysokosci,
- materialy sktadowane na dachu nalezy zabezpieczy¢ przed spadnigciem,
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Il. Wymagania odno$nie sprzetu, narzedzi i urzadzen budowlanych:

Sprzet i narzedzia uzywane na budowie powinny by¢ sprawne i odpowiadac ogolnie uznanym wymaganiom odnosnie
ich jakosci i wytrzymatosci. Urzadzenia podlegajace przepisom o dozorze technicznym powinny posiada¢ dokumenty
zezwalajace na ich eksploatacje i muszg by¢ w trwaly i widoczny sposéb oznakowane co do ich warunkéw bezpiecznej
eksploatacji (nosnoé¢, udzwig, cisnienie robocze itp.). Pracownicy pracujgce przy ich obstudze powinni byc
odpowiednio przeszkoleni. Ruchome czesci mechanizméw powinny by¢ wyposazone w odpowiednie ostony
bezpieczenstwa.

Urzadzenia elektryczne muszg mie¢ sprawne wylgczniki zabezpieczone przeciwporazeniowo i przed wilgocia. Stale
urzadzenia elektryczne (windy przyécienne, betoniarki itp.) muszg by¢ uziemione. Niedopuszczaine jest uzytkowanie
urzadzen z przerwanymi przewodami i odkrytymi gniazdami. Skrzynki elektryczne muszg by¢ zamkniete i
zabezpieczone przed przypadkowym dostepem do gniazd i bezpiecznikow.

lll. Wymagania odnos$nie drég, przej$c i oston :

Drogi i przejécia na placu budowy powinny by¢ dostosowane do stosowanych na nich Srodkéw transportowych
przewidywanych materiatbw do przewozenia po nich. Niedopuszczalne jest skladowanie na nich jakichkolwiek
materiatéw, sprzetow i innych przedmiotow.

Przejécia w poblizu zaglebier nalezy zabezpieczaé barierg z deski kraweznikowej szer. 15 cm i porgczy ochronnej na
wysokosci 110 cm. Wymog ten dotyczy rowniez zabezpieczenia balustrad tymczasowych i otworow w Scianach
zewnetrznych.

Miejsca zagrozone spadaniem z gory materiatow lub przedmiotéw nalezy oznakowaé, wygrodzi¢ porgczami lub
wykonaé nad nimi daszki ochronne na odleglo$ci min. 1/10 wysokosci, z ktérej mogq spadac przedmioty — nie mniej niz
6 m. Daszki ochronne powinny znajdowaé sie na wysokosci min. 2,40 m ze spadkiem w kierunku zagrozenia.
Szerokos$c przejscia pod daszkiem powinna wynosic co najmniej 1 m.

IV. Wymagania odno$nie skladowania materiatéw :

Miejsca skladowania materialow muszg byé tak zlokalizowane, by nie tarasowaty drog i przej$¢ na placu budowy.
Sktadowanie wykonywa¢ w sposob uniemozliwiajacy wywrocenie, zsunigcie lub rozsunigcie sig sktadowanych
materiatébw na podiozu wyréwnanym do poziomu. - Materialy sypkie sktadowa¢ w pryzmach zgodnie z katem stoku
naturalnego.

- Materialy drobnicowe sktadowac¢ w stosach o wysokosci nie przekraczajacej 2 m.

- Materiaty workowane skiadowa¢ w stosach nie przekraczajacych 10 warstw.

- Elementy gotowe i prefabrykaty sktadowac zgodnie z instrukcjg producenta.

Podczas zatadunku i roztadunku materiatéw pod przemieszczanymi materiatami nie mogg znajdowac sie ludzie.
Zabronione jest wycigganie materialéw z dolnych warstw i podkopywanie materiatow sypkich.

Pomiedzy stosami, pryzmami lub pojedynczymi elementami nalezy pozostawi¢ przejécia o szerokosci co najmniej 1 m
dla ruchu pieszego i transportu recznego.

V. Wymagania w stosunku do pracownikéw :

- kazdy pracownik na placu budowy musi by¢ przeszkolony w zakresie przepisow bhp na stanowisku robaczym

- pracownicy muszg by¢ wyposazeni w odziez ochronng (rekawice, kaski, pasy bezpieczenstwa) dostosowang
do rodzaju wykonywanej pracy

- muszj posiada¢ wazne badania lekarskie i uprawnienia do obstugi odpowiednich urzadzen

- pracownicy majg obowigzek powiadamiania brygadziste, majstra lub kierownika budowy o niesprawnosciach
sprzetu, narzedzi, urzadzen i zabezpieczen, a w szczegdinosci natychmiast informowac o kazdym
zauwazonym wypadku lub zagrozeniu zycia lub zdrowia. :

Wymagania i informacje dodatkowe:
1. Na budowie w widocznym miejscu nalezy umiesci¢ tablice budowy zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra

Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie dziennika budowy i tablicy informacyjnej (M.P. 2 poz. 29 z
1995r.)

2. Na budowie powinien znajdowaé sie dziennik budowy wydany i zarejestrowany przez Starostwo Powiatowe w
Olecku.

3. Instytucje, ktére nalezy powiadomi¢ w przypadku awarii lub katastrofy budowlane;j :

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego — w Olecku

Komenda Powiatowa Policji w Olecku - tel. 997

Komenda Powiatowa Strazy Pozarnej w Olecku

Panstwowa Inspekcja Pracy O/w Etku

Rejon Energetyczny w Etku

Pogotowie Ratunkowe — tel. 610 22 22

Pogotowie Gazowe — tel. 992

Pogotowie Wodno-Kanalizacyjne — tel. 994 Ay s =

Telefon alarmowy komérkowy - 112 Lot 1 SRRTDR PRS- P S S

Sporzadzit : mgr inz. arch. Mirost asowski

L]

Olecko, lipiec 2018 r.
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Czesc rysunkowa - architektoniczno- budowlana

1. Razut piwnic 1:100
2. Razut parteru 1:100
3. Razut 1pietra 1:100
4. Rzut 2 pietra 1:100
5. Rzut sali gimnastycznej +5,00 1:100
6. Rzutdachu 1:200
7. Przekrdj budynku gtownego 1:100
8. Elewacja pin.- wschodnia budynku gtéwnego - kolorystyka 1:100
9. Elewacja pdn.- zachodnia budynku giéwnego — kolorystyka 1:100
10. Elewacja pdn.- wschodnia z salg gimnastyczng — kolorystyka 1:100
11. Elewacja pin.- zachodnia z salg gimnastyczng — kolorystyka 1:100
12. Elewacja pdn.- zachodnia sali gimnastycznej — kolorystyka 1:100
13. Elewacja ptn.- wschodnia sali gimnastycznej — kolorystyka 1:100
14. Przekroj czesci sportowej 1:100

15. Montaz paneli fotowoltaicznych na dachu czesci sportowej — rzut poziomy 1:05
16. Montaz paneli fotowoltaicznych na dachu czgsci sportowej - przekroj poprzeczny 1450
0

17. Wykaz stolarki okiennej i drzwiowej - 1 i
18. Wykaz stolarki okiennej i drzwiowej — 2 1:50
19. Wykaz stolarki okiennej i drzwiowej — 3 180
20. Detal docieplenia — 1 158
21. Detal docieplenia - 2 15
22. Detale docieplenia — 3 1410



