


Olecko dnia: 2021-05-10

Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku
Wojska Polskiego 12
19-400 Olecko

Sygnatura: PZD.III.342/7.02/21	 

WYKONAWCY
ubiegający się o zamówienie publiczne

P O W I A D O M I E N I E
o zmianach  SWZ
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego                             w trybie tryb podstawowy na ”Remont drogi powiatowej nr 1901N Giże - Dudki - Gąski w m. Kukówko od km 5+610 do km 6+024” – znak sprawy PZD.III.342/7/21.
Zamawiający, Powiatowy Zarząd Dróg w Olecku, działając na podstawie art. 286 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), informuje o dokonaniu zmian w zapisach Specyfikacji warunków zamówienia w następującym zakresie:
Opis zmiany nr 1 , w tym tekst, który należy zmienić: pkt 23.5 SWZ: 
Przed zmianą: Jeżeli Wykonawca nie dopełni ww. formalności w wyznaczonym terminie, Zamawiający uzna, że zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i będzie upoważniony do zatrzymania wadium na podstawie art. 98 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp.
Po zmianie: Jeżeli Wykonawca nie dopełni ww. formalności w wyznaczonym terminie, Zamawiający uzna, że zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i skutkować będzie zastosowaniem przez Zamawiającego procedury określonej w art. 263 Pzp.

[bookmark: _Hlk71530368]Opis zmiany nr 2 , w tym tekst, który należy zmienić:  2 pkt. 4 Umowy
Przed zmianą: Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego robót w terminie 7 dni licząc od dnia zgłoszenia w formie pisemnej przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego robót.
Po zmianie: Zamawiający przystąpi do odbioru końcowego robót w terminie 7 dni licząc od dnia zgłoszenia w formie pisemnej przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego robót, po uprzednim przedłożeniu przez Wykonawcę operatu kolaudacyjnego zawierającego:
1) Protokoły odbiorów częściowych. 
2) Protokoły odbioru robót zanikających.
3) Specyfikacje techniczne.
4) Receptury i ustalenia technologiczne.
5) Księgę Obmiaru.
6) Dziennik Budowy.
7) Wyniki badań kontrolnych, sprawdzeń oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych.
8) Atesty jakościowe wbudowanych elementów i materiałów.
9) Sprawozdanie techniczne.
10) Kosztorys powykonawczy.
11) Dokumentację powykonawczą z naniesieniem wszystkich zmian wynikłych                   w trakcie robót.
12) Dokumentację geodezyjnego wyznaczenia projektowanego obiektu w terenie, a po zakończeniu robót geodezyjną inwentaryzację powykonawczą obejmującą położenie obiektów na gruncie. Dokumentacje geodezyjne sporządza uprawniony geodeta;
13) Karta gwarancyjna.
14) Inne dokumenty i badania wymagane przez Inspektora Nadzoru.

Opis zmiany nr 3 , w tym tekst, który należy zmienić:   4 pkt. 3 Umowy
Przed zmianą: Wykonawca odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie budowy związanych z realizacją przedmiotu Umowy.
[bookmark: _Hlk71529957]Po zmianie: Wykonawca odpowiedzialny jest za bezpieczeństwo wszelkich działań na terenie budowy związanych z realizacją przedmiotu Umowy. Wykonawca zobowiązuje się strzec mienia wymienionego w protokole przekazania placu budowy, zabezpieczyć i oznakować roboty, dbać o stan techniczny i prawidłowość oznakowania przez cały czas realizacji zadania oraz zapewnić warunki bezpieczeństwa.
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